



Kwidzyn, 30.08.2018 r.

ZP.271.38.2018

Zapytania do treści SIWZ

Dotyczy zapytania odnośnie SIWZ projektu: **Budowa ścieżki pieszo-rowerowej oraz oznakowania na terenie Gminy Kwidzyn w ramach projektu pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn.**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W nawiązaniu do zapisów w „Opisie przedmiotu zamówienia” zwracamy się o podanie kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w 2018 roku.
Odp.: Zamawiający na sfinansowanie zadania w 2018 r. zamierza przeznaczyć kwotę do 2 900 000,00zł.
2. Zwracamy się o podanie koloru kostki na zatoce autobusowej, ścieżce rowerowej, parkingu, chodniku, zjazdach. Brak takiej informacji w projekcie.
Odp.: Proponujemy następującą kolorystykę: zatoka autobusowa – szara, ścieżka rowerowa – czerwona, parkingi – grafitowa, chodnik – szara, zjazdy – czerwona.
3. Dot. odcinka Korzeniewo – Janowo – w przedmiarze dotyczącym chodnika poz. 7.1.2 znajduje się pozycja dotycząca wykonania „opornika z betonu C12/15 z oporem – 210,252 m³”. Czego dotyczy ta pozycja? Brak w projekcie jakiegokolwiek informacji związanej z tym zakresem prac.
Odp.: Skorygowano pozycję 7.1.2. Pozycja dotyczy krawężnika betonowego 12x25cm pokazanego na szczególnie konstrukcyjnym A1. Załączamy skorygowany przedmiar w folderze „dokumentacja uzupełniająca”.
4. Prosimy o potwierdzenie, że zakres zamówienia nie obejmuje żadnych robót związanych z siecią gazową.
Odp.: Potwierdzamy, że zakres zamówienia nie obejmuje żadnych robót związanych z siecią gazową.
5. Opis przedmiotu zamówienia części II nie wymienia robót teletechnicznych jako robót wchodzących w zakres zamówienia. Zamieszczona dokumentacja zawiera projekt i przedmiary branży teletechnicznej. Zwracamy się o potwierdzenie, że w wycenie należy ująć prace teletechniczne określone w dokumentacji projektowej.
Odp.: Potwierdzamy, że w wycenie należy ująć prace teletechniczne określone w dokumentacji projektowej.
6. Zwracamy się o uzupełnienie dokumentacji o szczegół murku oporowego z prefabrykantów typu L.



Odp.: Szczegół murku oporowego z prefabrykatów typu L rozrysowano na przekroju normalnym nr 2.

7. Zwracamy się o potwierdzenie, że w zakres zamówienia nie wchodzi dostawa i montaż elementów małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe itp. Jeśli jednak zakres zamówienia obejmuje te elementy, proszę o przekazanie ich szczegółów i parametrów.

Odp.: W zakres zamówienia wchodzi ustawienie i montaż 6 szt. koszy na śmieci, ustawienie i montaż 5 szt. stojaków na rowery, ustawienie i montaż 10 szt. ławek parkowych. Załączamy parametry poszczególnych elementów w folderze „dokumentacja uzupełniająca”.

8. Czyją własność stanowią płyty betonowe z rozbiórki? Jeśli Zamawiającego, to na jaką odległość należy przewidzieć ich transport?

Odp.: Płyty betonowe są własnością zamawiającego. Należy przewidzieć transport. Gmina Kwidzyn posiada magazyn w miejscowości Mareza, gm. Kwidzyn.

9. W przypadku wystąpienia elementów uzbrojenia (studzienki kanalizacyjne, zawory wodociągowe i gazowe) Wykonawca będzie zobowiązany do regulacji wysokościowej bez ewentualnej wymiany elementów studzienek na nowe.

Odp.: Należy przewidzieć regulację istniejącego uzbrojenia.

10. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp.: Zamawiający dysponuje pozwoleniem na budowę dla planowanej inwestycji.

11. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

Odp.: Tak, Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacją projektową.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinventaryzowane lub błędnie zinventaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę do wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.: Nie ma możliwości ustalenia „z góry” zasadności jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się zamówienia dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Zamawiający rozważy ich ewentualne udzielenie za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego.

13. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie



warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp.: Zakres zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy jest wskazany w SIWZ. Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

14. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu wykonania zadania, co najmniej o czas, w którym Wykonawca nie mógł realizować robót, a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe.

Odp.: Nie ma możliwości ustalenia „z góry” zasadności jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się zamówienia dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Zamawiający rozważy ich ewentualne udzielenie za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego.

15. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.: Nie ma możliwości ustalenia „z góry” zasadności jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia pojawią się zamówienia dodatkowe, nieobjęte zamówieniem podstawowym, niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Zamawiający rozważy ich ewentualne udzielenie za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez udzielenie zamówienia dodatkowego.

16. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp.: Zakres zobowiązań i odpowiedzialności Wykonawcy jest wskazany w SIWZ. Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji



zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

17. Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o szczegół przepustów betonowych pod zjazdami.
Odp.: Przepust przyjęto zgodnie z KPED 03.92, a ścianki czołowe zgodnie z KPED 03.95. Dodatkowo załączamy szczegóły w folderze „dokumentacja uzupełniająca”.
18. Dot. części 2, poszerzenia – odtworzenia nawierzchni. Według przedmiaru warstwa ścieralna na odtworzeniach poszerzenia jezdni ma 4 cm grubości, projekt wskazuje warstwę o gr. 5 cm. Zwracamy się z wyjaśnieniem, co należy przyjąć do wyceny.
Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
19. Dot. części 2, chodnik – odtworzenia nawierzchni. Według przedmiaru warstwa wiążąca na odtworzeniach nawierzchni ma grubość 3 cm, projekt wskazuje warstwę o gr. 4 cm. Zwracamy się z wyjaśnieniem, co należy przyjąć do wyceny
Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
20. Dot. części 2, poszerzenia, chodnik – frezowanie nawierzchni bitumicznej. W przedmiarze grubość frezowania wynosi 7 cm, dokumentacja projektowa zakłada frezowanie na grubość 8 cm. Zwracamy się z pytaniem, co należy przyjąć do wyceny.
Odp.: Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.
21. Dot. części 2, umocnienie skarp, rowów płytami ażurowymi. Według obliczeń Wykonawcy powierzchnia do ww. umocnienia skarp i rowów jest większa niż ta, która widnieje w przedmiarze. Przyjmowania заниzonych ilości przedstawionych w przedmiarze, może doprowadzić do sztucznych заниzeń cen ofertowych w stosunku do Wykonawców, którzy przyjęli właściwe ilości. Zwracamy się z prośbą o poprawę przedmiaru.
Odp.: Załączamy skorygowany przedmiar w folderze „dokumentacja uzupełniająca”. Jednakże zgodnie z SIWZ – Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo – wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a zakresem robót wynikających z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia (strona 9).
22. Dot. części 2, krawężniki betonowe wtopione 12x25 cm. Według obliczeń Wykonawcy ilość krawężników do wbudowania jest większa niż ta, która widnieje w przedmiarze. Przyjmowanie заниzonych ilości przedstawionych w przedmiarze, może doprowadzić do sztucznych заниzeń cen ofertowych w stosunku do Wykonawców, którzy przyjęli właściwe ilości. Zwracamy się z prośbą o poprawę przedmiaru.
Odp.: Załączamy skorygowany przedmiar w folderze „dokumentacja uzupełniająca”. Jednakże zgodnie z SIWZ – Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo – wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a zakresem robót wynikających z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia (strona 9).



23. Dot. części 2, zatoka autobusowa. Według obliczeń Wykonawcy powierzchnia zatoki autobusowej jest większa niż ta, która widnieje w przedmiarze. Przyjmowanie zaniżonych ilości przedstawionych w przedmiarze, może doprowadzić do sztucznych zaniżeń cen ofertowych w stosunku do Wykonawców, którzy przyjęli właściwe ilości. Zwracamy się z prośbą o poprawę przedmiaru.

Odp.: Załączamy skorygowany przedmiar w folderze „dokumentacja uzupełniająca”. Jednakże zgodnie z SIWZ – Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo – wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a zakresem robót wynikających z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia (strona 9).

24. Dot. części 2, ścieżka rowerowa. Według obliczeń Wykonawcy powierzchnia ścieżki rowerowej jest większa niż ta, która widnieje w przedmiarze. Przyjmowanie zaniżonych ilości przedstawionych w przedmiarze może doprowadzić do sztucznych zaniżeń cen ofertowych w stosunku do Wykonawców, którzy przyjęli właściwe ilości. Zwracamy się z prośbą o poprawę przedmiaru.

Odp.: Załączamy skorygowany przedmiar w folderze „dokumentacja uzupełniająca”. Jednakże zgodnie z SIWZ – Przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo – wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem a zakresem robót wynikających z dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamówienia (strona 9).

Dodatkowa uwaga:

Zgodnie z pkt. 10 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik B do SIWZ “Przedmiar – oznakowanie szlaku rowerowego, obejmuje wykonanie oznakowania na całej trasie i nie został podzielony na części”.

Oznakowanie szlaku należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, tj.:

dla części I – “od końca wybudowanej ścieżki w miejscowości Obory – Mareza – do skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą powiatową nr 3204G w miejscowości Korzeniewo (arkusz od 2.8 do 2.22)”,

dla części II – “od skrzyżowania ul. Kwidzyńskiej z drogą powiatową nr 3204G w miejscowości Korzeniewo – Lipianki – Gniewskie Pole – Pastwa – Janowo – do miejscowości Szałwiniek (arkusz od 2.23 do 2.43)”.

WOJT
Ewa Nowogrodzka