ZP.271.10.2018 Zatgcznik Nr 4 do SIWZ

WZOR UMOWY
NR ZP.272.10.2018

zawarta w dniu ......oooiiiiiienn w Kwidzynie,

pomiedzy:

Gming Kwidzyn, z siedzibg w Kwidzynie, ul. Grudzigdzka 30,
reprezentoWana PrZEZ .......ccccccveeveeeiieieeeeees cveininreeeeeeaaaas .

zwang ,Zamawiajacym”

a

.................................... . z siedzibg .......cccceevecvnininieen, NIP iy, REGON vy

reprezentowanym przez: .................. ,
zwanym dalej ,Wykonawca”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. ,Podniesienie atrakcyjnosci
infrastruktury rekreacyjnej miejscowosci Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole”
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania na rzecz Zamawiajacego zamdwienia w ramach

zadania inwestycyjnego p.n. ,Podniesienie atrakcyjnosci mfrastruktury rekreacyjnej
miejscowosci Brachlewo, Mareza i Gniewskie Pole, Cze$¢€ ........cuuuusee

. Przedmiot umowy =zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

ztozonej przez Wykonawce w ofercie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami.

§2

. Termin rozpoczecia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: .......ccoeeue.ee
. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie na dzien: 31.05. 2018 r.

§3

. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCi: .ivvvvviviiiiiiiiiiiiiiininenenenns zt brutto (stownie:
.................................... ) w tym nalezny podatek VAT.

. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

robot objetych dokumentacjg projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot budowlanych w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywaniem innych czynnikéw
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze

by¢ podstawg zgdania zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1.

. Ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1 powyzej uwzglednia

wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne
optaty i wydatki zwigzane z wykonywaniem robét.

. Wykonawca moze ztozy¢ fakture za ukonczone roboty po dokonaniu odbioru i rozliczeniu

robot, w oparciu o protokot koncowego odbioru robot.

. Platnos$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego

na konto Wykonawcy ................. N rachunku: ..o . W Ciggu .....
liczac od daty otrzymania przez Zamawiajacego dowoddéw, o ktorych mowa w § 11
oraz poprawnie wystawionej faktury.

. Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894.
Odbiorca: Urzad Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn.

. Za opoOznienia ptatnosci faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

§4
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1. Roboty budowlane tj. te czynnosci, ktére zostaty wskazane w opisie przedmiotu zamowienia
bedg s$wiadczone przez osoby =zatrudnione na podstawie umowy o prace, zgodnie
z o$wiadczeniem Wykonawcy ztozonym na Formularzu Oferty.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji robdét budowlanych przedstawi
Zamawiajacemu  stosowng informacjaq z ZUS potwierdzajaca odpowiednig ilos¢ osdb
zatrudnionych na umowe o prace, za ktére odprowadzane sg sktadki ubezpieczeniowe.

3. Na etapie realizacji umowy Zamawiajacy moze zadac¢ okresowego przedstawiania informacji
z ZUS potwierdzajacej odpowiednig ilos¢ os6b zatrudnionych na umowe o prace, za ktore
odprowadzane sa sktadki ubezpieczeniowe. Zadanie Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na
pisSmie, zastrzegajac co najmniej 7 dniowy termin na przedstawienie w/w listy.

4. Zamawiajacy w kazdym czasie, w szczegdlnosci w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w
trakcie realizacji zamdwienia zatrudnienia os6b w innej formie niz okreslonej w art. 22 § 1*
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Kp), zastrzega sobie prawo do

zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP). Kp.

*art. 22 § 1 Kp: Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego
rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce,
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

§5

Nastepujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesc
niniejszej Umowy, wedtug nastepujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

5) oferta Wykonawcy.

§6

1. Zamawiajacy informuje, ze roboty beda nadzorowane i odbierane przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy.

2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane i w granicach umocowania nadanego
mu umowag z Zamawiajacym.

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr . ., bedacy cztonkiem ... Okregowej
Izby Inzynieréw Budownlctwa teI .......................... ,e-mail

4. Obowigzki kierownika budowy okreslajg przeplsy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dziennik Ustaw rok 2017 poz. 1332.)

5. Zmiana na stanowisku kierownika budowy moze nastgpi¢ z waznej przyczyny.

6. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik musi spetnia¢ warunki wskazane i
opisane w SIWZ w § 5 pkt 2) powyzej.

7. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o koniecznosci dokonania zmiany kierownika
budowy.

8. Zmiana kierownika budowy wymagac bedzie sporzadzenia aneksu do umowy.

§7

1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidtowego wykonania catosci przedmiotu umowy.
2. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie do:
1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robdt budowlanych i dostaw,
2) wykonania wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,
3) ochrony istniejacych sieci, instalacji, systemdéw drenarskich, obiektow oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych sie w zasiegu dziatania Wykonawcy,
4) ubezpieczenia budowy,
5) ochrony drzew, krzewow i roslinnosci przewidzianej do zachowania,
6) organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia
warunkéw BHP i p. poz.,
7) sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
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8) wusuwania z drdég dojazdowych i chodnikéw zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowanych przez Wykonawce robdt budowlanych,

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania wszelkich zbednych materiatow i odpaddéw, a takze niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych,

10) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapow realizacji robét zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez inspektora nadzoru,

11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

12) demontazu, napraw, montazu ogrodzen nieruchomosci oraz naprawy innych uszkodzen
obiektow istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu - w przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w trakcie robdt,

13) wykonania badan (w szczegdlnosci badania prawidtowosci zageszczenia podbudowy),
prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

14) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii i innych czynnosci niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku, tym samym poniesienia
kosztow z tym zwigzanych (w tym odbioréw branzowych wymaganych przepisami np.:
z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, zarzadca drogi itp.),

15) przywrocenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i przekazania
go Zamawiajgcemu,

16) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji zamowienia,

17) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

18) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z wyszczegolnionym
zestawieniem geodezyjnie namierzonych wykonanych elementoéw,

19) ztozenia w imieniu Zamawiajacego zawiadomienia o ukonczeniu robét budowlanych do
wtasciwego organu nadzoru budowlanego i uzyskania braku sprzeciwu do uzytkowania
wybudowanej infrastruktury. Wykonawca realizujgc powyzszy obowigzek wskaze
Zamawiajacemu osobe, ktéra bedzie wystepowata przed wlasciwym organem
administracyjnym jako petnomocnik Zamawiajacego, za dziatania tego petnomocnika
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

20) informowania w formie pisemnej inspektora nadzoru i Zamawiajgacego o zagrozeniach,
ktéore moga mieé¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robdét oraz do wspdtpracy z Zamawiajgcym
przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannosci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdét nie objetych umowg Wykonawcy
nie wolno ich realizowa¢ bez uprzedniego uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie
aneksu do umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

2. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

8§9
1. Materiaty i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane

oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, co do ich jakosci.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwigzaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej bez uprzedniej zgody Zamawiajacego. W przypadku
koniecznosci dokonania zmiany materiatow jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowacd
0 uzyciu innych rownowartosciowych materiatow i rozwigzan technicznych.
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3. Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne do opisywanych w dokumentacii.
W przypadku gdy dokumentacja nie podaje minimalnych parametrow, ktore by te
rownowazno$¢ potwierdzaty - Wykonawca obowigzany jest zaoferowa¢ produkt

o wiasciwosciach zblizonych, nadajacy sie funkcjonalnie do zapotrzebowanego.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z obowiazujacq norma lub

aprobatg techniczng oraz deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy

na terenie budowy.

6. Badania, o ktérych mowa w ust. 4 bedg realizowane przez Wykonawce w catosci na jego

koszt.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 4, okaze sig,
ze zastosowane materiaty, badZ wykonane roboty sg niezgodne z umowag, koszty badan

dodatkowych obcigzajg w catosci Wykonawce.
§ 10

Strony ustalajq, ze roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorowi dokonywanemu
przez inspektora nadzoru na wniosek Wykonawcy - w postaci wpisu do dziennika

budowy/zeszytu budowy.
§ 11

1. Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie catego przedmiotu
niniejszej umowy tj. w szczegdlnosci wykonanie wszystkich robét budowlanych,
montazowych i dostaw oraz ziozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz
z informacjg o braku sprzeciwu wobec zamiaru przystgpienia do uzytkowania przedmiotu

umowy.

2. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
i potwierdzeniu gotowosci odbioru catosci robot budowlanych przez inspektora nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci do odbioru koncowego robdt

budowlanych.
3. Do zawiadomienia wskazanego w ust. 2 powyzej Wykonawca zatgczy w szczegolnosci:
1) deklaracje wiasciwosci uzytkowych wbudowanych materiatéw,
2) zeszytu budowy,
3) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,

4) kosztorysy powykonawcze - Wykonawca ma obowigzek ustali¢ sposéb i forme

przygotowania dokumentu z Zamawiajacym,
5) dokumentacje powykonawczg,
6) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.

4. Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy
okreslonego w §1 ust. 1 wciggu 10 dni liczonych od dnia otrzymania zawiadomienia

i powiadomi uczestnikéw odbioru.

5. Zakonczenie czynnosci odbioru koncowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczonych od dnia rozpoczecia odbioru koncowego.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokot zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

stwierdzonych w tej dacie wad.
§12

1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu

przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odmowic odbioru do czasu usuniecia wad;
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio  wynagrodzenie

Wykonawcy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze

odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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2.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgacego o usunieciu wad.

§ 13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy na okres

1.

. miesiecy liczonych od dnia odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

Na roboty wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw gwarancji udziela
Wykonawca. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia
wad i usterek w terminie 30 dni liczac od daty pisemnego (listem Ilub faksem)
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony
0 Czas naprawy.

Wykonawca odpowiada za wady i usterki w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez
po okresie gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie
przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 30 dni liczonych od daty
wyznaczonej przez Zamawiajacego na ich usuniecie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie
wad i usterek osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 14

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw wskazanych
w §2 niniejszej umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego
w §3 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

2) za opoOznienie w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego wskazanego
w §3 ust. 1 za kazdy dzien opoéznienia; termin opdznienia liczony bedzie od nastepnego
po dniu ustalonym na usuniecie wady lub usterki,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 15 % wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy,

4) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia poswiadczonego
za zgodno$¢ z oryginatem odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
albo brak wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 za
kazdy nieprzedtozony odpis zawartej Umowy lub jej zmiany,

5) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy.

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia
wskazanego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru lub Zamawiajacego, ze Wykonawca nie

realizuje ktoregokolwiek z obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje
go niezgodnie z umowa Zamawiajacy lub inspektor nadzoru moze wezwa¢ Wykonawce
do opracowania i wdrozenia dziatan naprawczych w okreslonym terminie. W razie
niedotrzymania terminu Zamawiajacy moze naliczy¢ kare w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego wskazanego w §3 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
opOznienia, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowigzku w pierwotnym
terminie.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary
umownej.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych

z przystugujacego mu wynagrodzenia.
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§ 15

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje robot budowlanych sktadajacych sie na przedmiot
niniejszej umowy przy pomocy podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
pod warunkiem, ze posiadajg oni odpowiednie kwalifikacje do ich nalezytego wykonania.

2. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem termindw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie dziatan, uchybienia i zaniedbania
dostawcow oraz podwykonawcow i ich pracownikéw (dziatania zawinione i niezawinione),
w takim stopniu jakby to byty dziatania, uchybienia, zaniedbania jego wtasne.

4. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca dotgcza pisemng zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 14 dni od jej
przedtozenia zamawiajgcemu jezeli nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamodwienia oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy
niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen
w powyzszym terminie oznacza akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

7. Zatrudnienie dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy, zmiana
Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest
wytacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian w terminie 14 dni od jej przediozenia
zamawiajacemu, jezeli
nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego
paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu w powyzszym terminie oznacza akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

10.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umédw
o podwykonawstwo o wartos$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajagcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wyltaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11.Je$li umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12.Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bezzwiocznie dostarczy Zamawiajgcemu
szczegotowe informacje dotyczace podwykonawcéw i jego/ich dalszych podwykonawcow
w zakresie robot powierzonych kazdej takiej jednostce oraz dotyczace osiggnietego w dacie
przygotowania takiej informacji etapu robot, faktur wystawionych przez nich
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oraz udokumentowanego podsumowania ptatnosci dokonanych na ich rzecz do dnia
sporzadzenia takiej informacji.

13.Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca przedtozy kopie faktur wystawionych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw, z ktéorymi zawart zaakceptowane przez
Zamawiajacego umowy, oraz dowody zaptaty naleznego podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom wynagrodzenia.

14.Wykonawca do wystawianej przez siebie faktury VAT dostarczy wraz z fakturg dowdd
dokonania ptatnosci dla podwykonawcy wraz z oswiadczeniami swoich podwykonawcéw,
zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o uiszczeniu przez Wykonawce
wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom, powstatych
w zwigzku z realizacjq robét, bedacych przedmiotem niniejszej Umowy.

15.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Ilub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na
roboty budowlane.

16.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub po przediozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

17.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

18.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 17 , w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

19.Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie (kwote gtéwng) bez
odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Jesli nie jest mozliwe potrgcenie wyptaconej kwoty z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, Wykonawca dokona zwrotu Zamawiajacemu tej kwoty w petnej wysokosci.

21.Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego, z jego wynagrodzenia,
nie zaptaconych w terminie naleznosci Podwykonawcom i dokonanie zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia.

22.Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 16

Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3,
4, 5, 6 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, przewiduje réwniez mozliwos¢ dokonywania
zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych okolicznosciach:
1) Zmiany terminu realizacji, w przypadku:
a) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢c z pewnoscig
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w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach;

b) dziatan o0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron;

c) istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych
na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu umowy
proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne
dla Zamawiajacego;

e) wystgpienia dodatkowych robdt, niemozliwych do przewidzenia przez doswiadczonego
Wykonawce przed zawarciem umowy;

f) z powodu niekorzystnych warunkow atmosferycznych, ktére uniemozliwiajg realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi -
normami, potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru;

g) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi Ilub  warunkami
organizacyjnymi lub okolicznos$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

2) Zmiany wynagrodzenia, w przypadku:

a) zmiany technologii wykonania robdt, na wniosek Wykonawcy Iub Zamawiajacego
i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajacego;

b) odstgpienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci przedmiotu umowy.

3) Poza innymi przypadkami okre$lonymi w umowie, zmiany do umowy beda mogty byc
wprowadzane w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, ktérych wystgpienia Zamawiajacy ani
Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy, a ktéore majg wptyw
na prawidtowe wykonanie przewidzianych w umowie robét budowlanych.

4) Wszystkie powyzsze postanowienia w pkt 1) — 3) stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia
takiej zgody.

5) Zatrudnienia dodatkowego Podwykonawcy na etapie realizacji przedmiotu umowy. Zmiana
Podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych podwykonawcom dopuszczalna jest
wytacznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w
rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci przyspieszajacych realizacje badz zwiekszajacych uzytecznosc
przedmiotu umowy.

§17

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w razie:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

2) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposdb niezgodny
z umowg, dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Zamawiajacego.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadac¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.
3. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tylko

z waznych powoddw. Wazny powdd istnieje w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy i nie rozpoczyna ich
pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu
umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) nastgpi ciezkie naruszenie postanowien Umowy przez Wykonawce,

5) Wykonawca zawiesza dziatalno$¢, staje sie niewyptacalny Ilub ogtasza upadtosc
lub rozwigzanie,
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6) wobec Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie uktadowe lub egzekucyjne, ktore
W ocenie Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

7) wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 14 ust. 1
pkt. 1 przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

8) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

4. Wypowiedzenie, o ktérym mowa w ust. 3 nastgpi w terminie 14 dni od powziecia

przez Zamawiajacego informacji o wystgpieniu powodu, o ktérym mowa w ust. 3.

5. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci

na skutek rozwigzania Umowy w trybie ust. 3.

6. W przypadku wypowiedzenia umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych,

3) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt. 2) Wykonawca przy udziale
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacyjny
robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdét wedtug stanu na dzien
wypowiedzenia; protokot inwentaryzacyjny odebranych robdt w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do rozliczenia finansowego,

4) Wykonawca niezwiocznie, nie pdézniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

7. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji roboét.

§ 18

1. Wiasciwym do rozpoznania sporow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
wiasciwy ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

2. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Budowlane.

§ 19

Umowe niniejszq sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze
dla Zamawiajqcego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



