UMOWA NR 1K.271.2.2019.11

Pomiedzy

Gming Kwidzyn, z siedzibg w Kwidzynie, przy ul. Grudzigdzkiej 30, reprezentowang przez
Krzysztofa Michalskiego — Zastepce Waéjta Gminy Kwidzyn,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a
........................................... prowadzgcym dziatalnos¢ pod nazwa
........................................................ ,zsiedzibgw i,
UL e e S NIP e ,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: ,Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej dla celéw rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn”

zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajgcy zleca wykonanie dokumentacji projektowych w miejscowosciach Brokowo, Dubiel,
Korzeniewo, Mareza, Obory, Os$no, Pawlice, Rakowice, Rozpedziny, a Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 2 wrzednia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz.U.2013.1129).

§2
1. Przedmiot opracowania obejmuje:

1) opracowanie map zasadniczych,

2) opracowanie dokumentacji projektowych,

3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389),

5) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku zgtoszenia robot
budowlanych lub wniosku o pozwolenie na budowe.

2. Przedmiot umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w nastepujgcych formach oraz ilosci
egzemplarzy:

1) dokumentacja projektowa —5 egzemplarzy,
2) pozostate opracowania — 2 egzemplarze.

Wszystkie opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej, na ptycie CD,
w formacie PDF i plikdw Zzrédtowych, rysunki — w formacie dwg.



3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania:
1) wszystkich wymaganych przepisami szczegdinymi pozwolen i decyzji, w tym decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
2) wszelkich niezbednych uzgodnien, w tym uzyskania — na mapach z naniesiong trasg projektowanej
infrastruktury —zgdd wtascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana planowana budowa,
3) niezbednych opinii innych organdw.

§3

1. Wykonawca o$wiadcza, iz spetnia warunki niezbedne do wykonania powierzonej czynnosci.

2. Przedmiot umowy bedzie  WYKONYWANY  PrZ€Z oo es e s aeseeens
posiadajgcego UPrawnienia NI .cccveceeeneneeneeneeneens do projektowania w specjalnosci
architektonicznej, bedaca cztonkiem .., Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspofczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z Zamawiajacym, w siedzibie
Zamawiajgcego, odnosnie projektowanych rozwigzan i propozycji materiatowych.

3. Ustala sie konieczno$¢ dokonania przez Wykonawce minimum dwdch uzgodnien z Zamawiajgcym,
jednak pierwsze uzgodnienie nie pdzniej niz po uptywie jednego miesigca od daty podpisania umowy,
natomiast drugie nie pdzniej niz 14 dni przed ztozeniem wniosku na pozwolenie na budowe lub
whiosku zgtoszenia roboét budowlanych, w siedzibie Zamawiajgcego, odnosnie projektowanych
rozwigzan i propozycji materiatowych.

§5

1. Termin wykonania przedmiotu umowy okresla si€ do ..ccceeeecrercrsecrseensseessensssenseees r.

2. Zadanie realizowane w ramach jednorocznych srodkéw funduszu soteckiego, gdzie catkowity termin
wykonania przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i wyptatg naleznosci nastgpi¢ powinny
nie pézniej niz w biezgcym roku kalendarzowym. Zmiana terminu realizacji zadania przekraczajgca
powyzszy termin nie jest mozliwa.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2. ust. 1, Wykonawca otrzyma zaptate ryczattowa
w wysokosci:

1) Sotectwo Brokowo D eveeesseesseens zt brutto (stownie: .......ccevevecveeenen. 00/100)
2) Sotectwo Dubiel D eveeerseeeens zt brutto (stownie: ......ccoevevereeeenene. 00/100)
3) Sotectwo Korzeniewo D eveeerseecens zt brutto (stownie: .......coeeeveveeeennne. 00/100)
4) Sotectwo Obory D eveeeseesnnens zt brutto (stfownie: .....cocevevvvvverennnee 00/100)
5) Sotectwo Os$no D eveeerseeeenes zt brutto (stownie: .......coovvrverecrenne. 00/100)
6) Sotectwo Pawlice D eveeeseesnnens zt brutto (stfownie: .....coocevevvvvrverennnne. 00/100)
7) Sotectwo Rakowice D eveeeseesnnens zt brutto (stfownie: .....cocevevvvvverennnee 00/100)
8) Sotectwo Rozpedziny D eveeerseeeenes zt brutto (stownie: .......coeeeveveeeenene. 00/100)

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie jednoetapowo, tj.:

po odbiorze przez Zamawiajgcego wszystkich elementéw, o ktérych mowa w §2 dla zadan wg § 6 ust
1 i otrzymaniu przez Zamawiajgcego wszystkich dotyczacych zadania zawiadomien o wszczeciu
postepowania wydanych przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub kopia
whiosku zgtoszenia robét budowlanych.



. Koszty i optaty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem danych
lub warunkéw technicznych, a takze koszty wizyt roboczych, delegacji i innych obcigzajg Wykonawce.

. Wypftata naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w . cNFTACHUNKU e e e w terminie
30 dni od daty otrzymanla praw1d’rowo wystawionej faktury.

. Dane Zamawiajgcego do fakturowania:
Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894
Odbiorca: Urzad Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-11-34-429

§7

Podstawe do rozliczenia koricowego stanowic¢ bedg w nastepujacej kolejnosci:
1. protokdt przekazania dokumentacji projektowej, kopie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na

budowe lub kopie zgtoszenia robdét wraz z oswiadczeniem o kompletnosci prac stanowigcych
przedmiot umowy,
. prawidtowo ztozona faktura przez Wykonawce.

§8

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa

ma wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie,

a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi

w normach i przepisach techniczno — budowlanych.

. Zamawiajacy, ktory otrzymat dokumentacje projektowg lub jej czes¢ wykorzystujgc uprawnienia

z tytutu gwarancji wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadac bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych
z tym kosztéw,

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady dokumentacji uniemozliwiajg realizacje inwestycji na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej, a kosztami wyniktymi z tego tytutu obcigzy¢ Wykonawce,

3) zadac usuniecia wad i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

. Jezeli btedy projektowe spowodujg wzrost kosztéw zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu

o wykonang przez Wykonawce dokumentacje projektowg okreslong w § 1, to koszty te pokryje

Wykonawca.

. Na okolicznos¢ zapisang w ust. 3 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci.

. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji poprawnosci wykonania dokumentacji projektowe;j

wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robét

realizowanych na podstawie tej dokumentacji.

§9

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) opdinienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien opdznienia,

2) niewykonania umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego,

3) opdinienia w usunieciu wad — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

4) niedotrzymania zapisow umowy § 4 ust. 3 — w wysokosci 100 zt.

2. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszgcego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.



3. Za opOznienia w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosowac bedzie odsetki ustawowe.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

§10

Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majgtkowe do sporzgdzonego
opracowania, wynikajgce z przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), w tym prawo do wykorzystania dokumentacji do celéw wtasnych przez
Zamawiajgcego.

§11

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa obowigzujg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy podlega¢ bedg rozpatrzeniu przez sad powszechny
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 14

Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwdch
egzemplarzy dla Zamawiajgcego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 1

1. Sotectwo Brokowo

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Brokowo, gmina Kwidzyn o nastepujace
elementy:

a) dostawa i montaz pitkochwytow,

b) dostawa i montaz zjazdu linowego,

c) dostawa i montaz bujaka typu ,statek”,
d) dostawa i montaz bujaka typu ,rybka”.

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Brokowo, na dziatce geodezyjnej
nr 73, obreb Brokowo Tychnowieckie, gmina Kwidzyn,

3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajagcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

2. Sofectwo Dubiel

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Dubiel, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:

a) dostawa i montaz dwéch podwdéjnych urzadzen sitowych na pylonie.

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Dubiel, na dziatce geodezyjnej nr 117,
obreb Dubiel, gmina Kwidzyn,

3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno -
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

3. Sotectwo Korzeniewo
1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentac;ji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Korzeniewo, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:
a) wykonanie grilla murowanego,
b) dostawa i montaz bujaka typu ,,motorek”.
2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Korzeniewo, na dziatce geodezyjnej
nr 176, 177/4, 181/2, obreb Korzeniewo, gmina Kwidzyn,



3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Obory

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Obory, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:

c) dostawa i montaz matych bramek do gry w pitke nozng,
d) dostawa i montaz zjazdu linowego,

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Obory, na dziatce geodezyjnej
nr 73/182, obreb Obory, gmina Kwidzyn,

3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajagcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Osno

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Osno, gmina Kwidzyn o nastepujace
elementy:

a) dostawa i montaz hustawki podwdjnej, w tym z jednym siedziskiem dla maluszka,
b) dostawa i montaz karuzeli,

c) dostawa i montaz tawek,

d) wykonanie grilla murowanego.

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Osno, na dziatce geodezyjnej
nr 66/1i61/28, obreb Brokowo Rakowieckie, gmina Kwidzyn,

3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Pawlice
1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Pawlice, gmina Kwidzyn o nastepujace
elementy:
a) dostawa i montaz piaskownicy,
b) dostawa i montaz hustawki podwdjnej, w tym z jednym siedziskiem dla maluszka.



2)

3)

4)

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Pawlice, na dziatce geodezyjnej
nr 605/15, obreb Rakowiec, gmina Kwidzyn.

opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Rakowice

1)

2)

3)

4)

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rakowice, gmina Kwidzyn o nastepujace
elementy:

a) dostawa i montaz bujaka typu ,,wazka” na 3 sprezynach,

b) dostawa i montaz karuzeli,

c¢) dostawa i montaz gry ,labirynt”,

d) dostawa i montaz piaskownicy,

e) dostawa i montaz tablicy z regulaminem placu zabaw,

f) demontaz hustawki pojedynczej wraz z dostawa i montazem hustawki podwdéjnej, w tym

z jednym siedziskiem dla maluszka,

g) demontaz czesci drewnianego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia,

h) demontaz zjezdzalni i montaz wielofunkcyjnego zestawu zabawowego.
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rakowice, na dziatce geodezyjnej
nr 115/3, obreb Rakowice, gmina Kwidzyn,
opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),
przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Rozpedziny

1)

2)

3)

4)

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rozpedziny, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:

a) dostawa i montaz $cianki wspinaczkowej,

b) dostawa i montaz dwdch urzadzen sitowni zewnetrzne;.
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rozpedziny, na dziatce geodezyjnej
nr 165 i 166, obreb Rozpedziny, gmina Kwidzyn,
opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),
przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.



