
Ogloszenie powiazane:

 Ogloszenie o zamówieniu - Kwidzyn

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacyjne     iejscowosci Rakowiec polozonej w gminie Kwidzyn 

w rejonie ulic Slonecznej i Jeziornej. W ramach zadania wykonane zostanie: -ok. 2,3 km kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej -ok....

Termin skladania ofert: 2010-10-27 

Og lo sz en ie n r  2 8 3 6 3 7 -2 0 1 0  z  d n ia 2 0 1 0 -1 0 -1 2  r .

Numer ogloszenia: 294965 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010

Ogloszenie dotyczy:

Informacje o zmienianym ogloszeniu:

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

II.1) Tekst, który nalezy zmienic:

Miejsce, w którym znajduje s ie zmieniany tekst:

W ogloszeniu jest:

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

 Ogloszenia o zamówieniu.

 283637 - 2010 data 12.10.2010 r.

Gmina Kwidzyn, ul. Grudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 261-41-51, fax. 055 

2792306.

 IV.3). 

 1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu stron 

wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach: 1) 

Zmiany terminu realizacji: a) z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego 

wywolanego przez czynniki zewnetrzne, którego nie mozna bylo przewidziec z pewnoscia w 

szczególnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach; b) z powodu dzialan osób trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, które to 

dzialania nie sa konsekwencja winy którejkolwiek ze stron; c) z powodu istotnych bra ów lub bledów w 

dokumentacji projektowej, równiez tych polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa; 

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wyk nywania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla 

Zamawiajacego; e) z powodu wystapienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doswiadczonego Wykonawce, robót; f) z powodu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które uniemozliwiaja realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi 

przepisami (warunkami technicznymi - normami); g) z powodu zaistnienia okolicznosci lezacych po 

stronie Zamawiajacego, w szczególnosci spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi 

lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, które nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili 
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zawarcia umowy, 2) Zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla 

Zamawiajacego; b) w przypadku odstapienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci robót. 3) 

Poza innymi przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany do Umowy beda mogly byc wprowadzane w 

zwiazku z zaistnieniem okolicznosci, których wystapienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali 

w chwili zawierania Umowy, a które maja wplyw na prawidlowe wykonanie przewidzianych w umowie 

robót budowlanych. 4) Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwosc 

zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w 

rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przed iotu Umowy, w 

szczególnosci przyspieszajacych realizacje badz zwiekszajacych uzytecznosc przedmiotu Umowy. 2. 

Zmiana postanowien umowy dokonana w innym przypadku niz wymieniono w ust. 1 jest niewazna.. 

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu 

stron wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach: 1) 

Zmiany terminu realizacji: a) z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego 

wywolanego przez czynniki zewnetrzne, którego nie mozna bylo przewidziec z pewnoscia w 

szczególnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach; b) z powodu dzialan osób trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, które to 

dzialania nie sa konsekwencja winy którejkolwiek ze stron; c) z powodu istotnych bra ów lub bledów w 

dokumentacji projektowej, równiez tych polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa; 

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wyk nywania przedmiotu zamówienia 

proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa korzystne dla 

Zamawiajacego; e) z powodu wystapienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed 

zawarciem umowy przez doswiadczonego Wykonawce, robót; f) z powodu niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, które uniemozliwiaja realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi 

przepisami (warunkami technicznymi - normami); g) z powodu zaistnienia okolicznosci lezacych po 

stronie Zamawiajacego, w szczególnosci spowodowanych sytuacja finansowa, zdolnosciami platniczymi 

lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, które nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy, 2) Zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany technologii wykonania robót, na 

wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego i pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla 

Zamawiajacego; b) w przypadku odstapienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czesci robót, c) w 

przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i uslug (VAT). 3) Poza innymi przypadkami 

okreslonymi w Umowie, zmiany do Umowy beda mogly byc wprowadzane w zwiazku z zaistnieniem 

okolicznosci, których wystapienia Zamawiajacy ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania 

Umowy, a które maja wplyw na prawidlowe wykonanie przewidzianych w umowie robót budowlanych. 4) 

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwosc zmian redakcyjnych 

Umowy oraz zmian bedacych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach pub   znych, a 

W ogloszeniu pow inno byc:
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takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przed iotu Umowy, w szczególnosci 

przyspieszajacych realizacje badz zwiekszajacych uzytecznosc przedmiotu Umowy. 2. Zmiana 

postanowien umowy dokonana w innym przypadku niz wymieniono w ust. 1 jest niewazna.. 
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