UMOWA NR 1K.271.11.2020.I11
b2+ [ 1T~ [ r.

Pomiedzy

Gming Kwidzyn, z siedzibg w Kwidzynie, przy ul. Grudzigdzkiej 30, reprezentowang przez
Krzysztofa Michalskiego — Zastepce Wadjta Gminy Kwidzyn,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”,

a

......................................... prowadzgcym dziatalnos$¢ pod nazwg
......................................... ,Zsiedzibg W e,

Ul s ) e errees oo e e ,

NIP .-,

zwanym dalej ,, Wykonawcg”,

w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie zapytania
ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn.: ,,Zagospodarowanie przestrzeni
publicznej dla celéw rekreacyjno- sportowych na terenie gminy Kwidzyn”

zawarto umowe o nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca wykonanie dokumentacji projektowych w miejscowosciach Brokowo, Grabowko,
Korzeniewo, Nowy Dwdr, Osno, Podzamcze, Rakowice, Rakowiec, Rozpedziny, Szatwinek,
a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa a w szczegélnosci
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186
t.j.) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j.).

§2
1. Przedmiot opracowania obejmuje:

1) zakup map zasadniczych,

2) opracowanie dokumentacji projektowych,

3) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych,

4) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okresSlonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U.2004.130.1389),

5) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku zgtoszenia robot
budowlanych lub wniosku o pozwolenie na budowe.

2. Przedmiot umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w nastepujgcych formach oraz ilosci
egzemplarzy:

1) dokumentacja projektowa —5 egzemplarzy,
2) pozostate opracowania — 2 egzemplarze.

Wszystkie opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej, na ptycie CD
w formacie PDF i plikdw Zzrédtowych, rysunki — w formacie dwg.



3. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania:
1) wszystkich wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen i decyzji, w tym decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy,
2) wszelkich niezbednych uzgodnien, w tym uzyskania — na mapach z naniesiong trasg projektowanej

infrastruktury —zgdd wtascicieli nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana planowana budowa,
3) niezbednych opinii innych organdw.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, iz spetnia warunki niezbedne do wykonania powierzonej czynnosci.
2. Przedmiot umowy bedzie WykONywany Prze€z ..., posiadajgcego
uprawnienia nNr ..., do projektowania w specjalnosci architektonicznej, bedaca cztonkiem

............................ Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspodfczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien z Zamawiajacym, w siedzibie
Zamawiajgcego, odnosnie projektowanych rozwigzan i propozycji materiatowych.

3. Ustala sie konieczno$¢ dokonania przez Wykonawce minimum dwdch uzgodnien z Zamawiajgcym,
jednak pierwsze uzgodnienie nie pdzniej niz po uptywie jednego miesigca od daty podpisania umowy,
natomiast drugie nie pdzniej niz 14 dni przed ztozeniem wniosku na pozwolenie na budowe lub
whiosku zgtoszenia robdt budowlanych, w siedzibie Zamawiajgcego, odnosnie projektowanych
rozwigzan i propozycji materiatowych.

§5

1. Termin wykonania przedmiotu umowy okresla si€ dO ....ccceecerrerceccnnnns r.

2. Zadanie realizowane w ramach jednorocznych srodkéw funduszu soteckiego, gdzie catkowity termin
wykonania przedmiotu umowy wraz z odbiorem koAncowym i wyptatg naleznosci nastgpi¢ powinny
nie pézniej niz w biezgcym roku kalendarzowym. Zmiana terminu realizacji zadania przekraczajgca
powyzszy termin nie jest mozliwa.

§6
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 2. ust. 1, Wykonawca otrzyma zaptate ryczattowg
w wysokosci:

1) Sotectwo Brokowo D eeeeesseesneens zt brutto (SToWnie: .....ocovvevveieeee e /100)
2) Sotectwo Grabowko D eeeeerseeesnnnes zt brutto (sfownie: ......coevveveeiciee e /100)
3) Sotectwo Korzeniewo D eeeeerseeesnnnes zt brutto (sfownie: ......ccoevveeeiceee e /100)
4) Sotectwo Nowy Dwoér D veeeesseesneenes zt brutto (SToWnie: ....oooveereeieee e /100)
5) Sotectwo Os$no D eveeerseeenenes zt brutto (Sfownie: ... /100)
6) Sotectwo Podzamcze D eveeerseeesnenes zt brutto (sfownie: .....ccveevveeicee e /100)
7) Sotectwo Rakowice D veeeesseesneens Zt brutto (SToWnie: ...ocveevveieiie e /100)
8) Sotectwo Rakowiec D veeeesseesneens Zt brutto (SToWnie: ....ocveeeeicieeee e /100)
9) Sotectwo Rozpedziny D eerseeeseeenenes zt brutto (sfownie: ... /100)
10) Sotectwo Szatwinek D eeeeerseeesennes Zt brutto (STOWNIe: ..cuoceeeeeerecreeecee e /100)

£3cznie weveeeennn. ZE BrUEO (STOWNIE: ettt ettt st e /100)

Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie jednoetapowo, tj.: po odbiorze
przez Zamawiajgcego wszystkich elementéw, o ktdrych mowa w §2 dla zadan wg § 6 ust 1i otrzymaniu
przez Zamawiajgcego wszystkich dotyczacych zadania zawiadomien o wszczeciu postepowania
wydanych przez wtasciwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub kopia wniosku
zgtoszenia robdét budowlanych.



2. Koszty i optaty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem danych
lub warunkéw technicznych, a takze koszty wizyt roboczych, delegacji i innych obcigzajg Wykonawce.

3. Wyptata naleznosci za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi przelewem na rachunek bankowy
WYKONaWCyY W acceeeeee NF TACHUNKU eeiiiiieeiee s ssnens s ssnnsecnnsssesssnnsssnsssnssssssanes w terminie 30 dni
od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

4. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

5. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia
pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione
z VAT, opodatkowane stawka 0%.

6. Wykonawca os$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci.

7. Wykonaweca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére
bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 1649 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

8. Dane Zamawiajgcego do fakturowania:
Nabywca: Gmina Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-18-27-894
Odbiorca: Urzad Gminy Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn, NIP 581-11-34-429

§7

Podstawe do rozliczenia koncowego stanowié beda w nastepujacej kolejnosci:

1. protokdt przekazania dokumentacji projektowej, kopie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub kopie zgtoszenia robdét wraz z oswiadczeniem o kompletnosci prac stanowigcych
przedmiot umowy,

2. prawidtowo ztozona faktura przez Wykonawce.

§8

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli dokumentacja projektowa
ma wady zmniejszajgce jej wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie,
a w szczegdlnosci odpowiada za rozwigzania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi
w normach i przepisach techniczno — budowlanych.

2. Zamawiajacy, ktéry otrzymat dokumentacje projektowa lub jej czes¢ wykorzystujgc uprawnienia
z tytutu gwarancji wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadac bezptatnego usuniecia wad w terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysokosé zwigzanych
z tym kosztow,

2) odstgpi¢ od umowy, jezeli wady dokumentacji uniemozliwiajg realizacje inwestycji na podstawie
wykonanej dokumentacji projektowej, a kosztami wyniktymi z tego tytutu obcigzy¢ Wykonawce,

3) zadac usuniecia wad i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

3. Jezeli btedy projektowe spowodujg wzrost kosztéw zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu
o wykonang przez Wykonawce dokumentacje projektowg okreslong w § 1, to koszty te pokryje
Wykonawca.

4. Na okolicznos¢ zapisang w ust. 3 Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci.

5. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji poprawnosci wykonania dokumentacji projektowe;j
wygasajg w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy robét
realizowanych na podstawie tej dokumentacji.



§9
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) opodznienia w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien opdznienia,

2) niewykonania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 %
wynagrodzenia umownego,

3) opodzinienia w usunieciu wad — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opdznienia, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

4) niedotrzymania zapisdw umowy § 4 ust. 3 —w wysokosci 100 zt.

2. Niezaleznie od kar umownych Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych.
3. Za opdznienia w zaptacie wynagrodzenia umownego Wykonawca stosowaé bedzie odsetki ustawowe.

4. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych z przystugujgcego
mu wynagrodzenia.

§10

Wykonaweca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wszelkie autorskie prawa majgtkowe do sporzgdzonego
opracowania, wynikajgce z przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j.), wtym prawo do wykorzystania dokumentacji do celdow witasnych
przez Zamawiajgcego.

§11

Zmiany postanowien niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg obowigzujg odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§13

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy podlega¢ bedg rozpatrzeniu przez sgd powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§14

Niniejszg umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem dwodch
egzemplarzy dla Zamawiajgcego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr 1

1. Sotectwo Brokowo

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Brokowo, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:
a) dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej typu orbitrek,
b) dostawa i montaz urzadzenia sitowni zewnetrznej typu wyciskanie siedzac,
c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz montaz szafki SO przy altanie.

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Brokowo, na dziatce geodezyjnej
nr 73, obreb Brokowo Tychnowieckie, gmina Kwidzyn,

3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajacego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

2. Sotectwo Grabowko

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Grabéwko, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:

a) boisko do badmintona/siatkowki,

b) dostawa i montaz karuzeli z kierownicg,
c) dostawa i montaz hustawki wagowej,

d) dostawa i montaz tawki z oparciem.

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Grabowko, na dziatce geodezyjnej
nr 69/1, obreb Grabéwko, gmina Kwidzyn,

3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

3. Sotectwo Korzeniewo

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Korzeniewo, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:
a) dostawa i montaz zjazdu linowego,
b) dostawa i montaz linarium typu piramida mata pow. 3m.

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Korzeniewo, na dziatce geodezyjne;j
nr 176, 177/4, obreb Korzeniewo, gmina Kwidzyn,



3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Nowy Dwér

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Nowy Dwér, gmina Kwidzyn o nastepujace
elementy:

a) boisko do badmintona/siatkowki,

b) dostawa i montaz karuzeli z kierownicg,
c) dostawa i montaz hustawki wagowej,

d) dostawa i montaz tawki z oparciem.

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Nowy Dwér, na dziatce geodezyjnej
nr51/13, obreb Nowy Dwér, gmina Kwidzyn,

3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Osno

1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Osno, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:

a) dostawa i montaz tawek i stotu obok grilla,
b) utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wokét grilla.

2) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Osno, na dziatce geodezyjnej
nr 66/1, obreb Brokowo Rakowieckie, gmina Kwidzyn,

3) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

4) przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Podzamcze
1) Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Podzamcze, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:
a) dostawa i montaz karuzeli,
b) dostawa i montaz hustawki wagowej,
c) dostawa i montaz zestawu zabawowego,



d

) dostawa i montaz smietnikow,

e) dostawa i montaz tawek z oparciem,

f)

wykonanie nasadzen,

g) wykonanie boiska do koszykowki z jednym koszem i utwardzeniem z kostki betonowej gr.

h
i)

2)

3)

4)

6cm,
) doprowadzenie energii elektrycznej na plac zabaw, dostawa i montaz 2 lamp LED oraz

skrzynki SO,

dostawa i montaz stotu do tenisa,

wykonanie ogrodzenia terenu z siatki.
opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Podzamcze, na dziatce geodezyjnej
nr 104, obreb Podzamcze, gmina Kwidzyn.
opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),
przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Rakowice

1)

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rakowice, gmina Kwidzyn o nastepujace
elementy:

a) dostawa i montaz 3 tawek z oparciem

b
2)

3)

4)

) wykonanie ogrodzenia placu zabaw z siatki.

na potrzeby budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rakowice, na dziatce
geodezyjnej nr 115/3, obreb Rakowice, gmina Kwidzyn,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Rakowiec

1)

2)

3)

4)

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rakowiec, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:

a) dostawa i montaz zjazdu linowego,

b) dostawa i montaz piaskownicy.

na potrzeby budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rakowiec, na dziatce
geodezyjnej nr 626/9, obreb Rakowiec, gmina Kwidzyn,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.



9. Sotectwo Rozpedziny

10.

1)

2)

3)

4)

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rozpedziny, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:

a) dostawa i montaz linarium typu klepsydra.

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Rozpedziny, na dziatce geodezyjnej
nr 165 i 166, obreb Rozpedziny, gmina Kwidzyn,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.

Sotectwo Szatwinek

1)

2)

3)

4)

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w celu rozbudowy
terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Szatwinek, gmina Kwidzyn o nastepujgce
elementy:

a) dostawa i montaz tawek z oparciem

b) dostawa i montaz grilla prefabrykowanego.

opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych na potrzeby
budowy terenu rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Szatwinek, na dziatce geodezyjnej
nr 324/14, obreb Janowo, gmina Kwidzyn,

opracowanie kosztorysu inwestorskiego wykonanego zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.2004.130.1389),

przygotowanie i ztozenie w imieniu Zamawiajgcego kompletnego wniosku o pozwolenie
na budowe.



