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Zalacznik nr 4
WZOR UMOWY NR ZP 341 - 21/10

Wdniu ..o, 2010 r. w Kwidzynie, pomigdzy:

............................. z siedziba ................... Teprezentowanym pPrZezZ: ...ccceeeeeeeecones,
zwanym dalej ,,Wykonawca”,

a Gmina Kwidzyn, z siedziba w Kwidzynie, ul. Grudziadzka 30, reprezentowana przez

Eweg Nowogrodzka —Wojta Gminy Kwidzyn, zwana ,,Zamawiajacym”

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robot budowlanych przy realizacji zadania
pn. ,Adaptacja budynku po bylej hydroforni na Sal¢ Tradycji Kulinarnych w miejscowosci
Rakowiec” zawarto umowg o nastgpujacej tresci:

§1
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego robdt budowlanych

w ramach inwestycji ,,Adaptacja budynku po bylej hydroforni na Sal¢ Tradycji
Kulinarnych w miejscowosci Rakowiec”.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy oraz w ztozonej przez Wykonawcg ofercie.

§2
Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe wyrazone
Kwota:.....ccovvveeevennee. zt brutto (stownie: .......... ) w tym nalezny 22% podatek VAT.

§3

1. Termin rozpoczgcia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien: ...............c.coeveieinenn..
2. Termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien: 30 listopada 2010 roku.

§ 4

Nastgpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane 1 interpretowane jako integralna czg$¢
niniejszej Umowy, wedtug nastgpujacego pierwszenstwa:

1) niniejsza Umowa,

2) SIWZ wraz z wyjasnieniami i wprowadzonymi modyfikacjami,

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) Dokumentacja projektowa,

5) Instrukcja dla Wykonawcow,

6) Oferta Wykonawcy.

§5

1. Zamawiajacy informuje, Ze roboty beda nadzorowane i1 odbierane przez przedstawiciela
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego odpowiedniej branzy.

2. Inspektor Nadzoru dziala w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 wraz ze zmianami) i w granicach
umocowania nadanego mu umowa z Zamawiajacym.
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3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie ...................... posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ..............ccccceceeen........ zamieszkaly W ... , tel.

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okreslaja przepisy ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.).

§ 6
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy.
2. W szczeg6lnosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania przewidzianych w dokumentacji projektowej robot budowlanych i dostaw,

2) wykonania wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych i zabezpieczajacych,

3) ubezpieczenia budowy,

4) ochrony istniejacych sieci, instalacji, systemOow drenarskich, obiektow oraz punktow
geodezyjnych znajdujacych si¢ w zasiggu dzialania Wykonawcy,

5) ochrony drzew, krzewow i roslinnosci przewidzianej do zachowania,

6) organizacji ruchu oraz oznakowania i dozoru terenu budowy, a takze zapewnienia
warunkéw BHP i p. poz.

7) wykonania przytaczen wodociagowych 1 energetycznych, optat przytaczeniowych
(energetycznych — tzw. dopuszczenie do pracy na urzadzeniach zakladu energetycznego)
dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia,

8) sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

9) usuwania z droég dojazdowych i chodnikow zanieczyszczen powstatych na skutek
realizowanych przez Wykonawcg robot budowlanych,

10) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
oraz usuwania wszelkich zbednych materiatow 1 odpadow,

11) sporzadzania dokumentacji fotograficznej etapow realizacji robot zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez Inspektora Nadzoru,

12) wykonania badan jako$ciowych zaggszczenia gruntu na obszarze prowadzonych robot
budowlanych w ciagach drég, chodnikow i1 poza nimi; sondowanie nalezy wykona¢ wedlug
wskazan Inspektora Nadzoru,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cz¢Sci badZ urzadzen w toku realizacji
— naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

14) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz naprawy innych uszkodzen obiektow
istniejacych i elementdéw zagospodarowania terenu — W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia w trakcie robot,

15) wykonania badan, prob i rozruchu, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku
nie zgtoszenia do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w tym kamerownia
sieci grawitacyjnej,

16) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku (w tym odbioréw branzowych wymaganych przepisami
np.: z zakresu energetyki, gazownictwa, SANEPID, itp.),

17) przywrocenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i przekazania
go Zamawiajacemu,

18) zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne w zakresie
niezbednym do prawidtowej realizacji zamowienia,

19) wykonania dokumentacji budowlanej powykonawczej,

Projekt nr WND-RPPM.09.03.00-00-086/09 pn. ,, Adaptacja budynku po starej hydroforni na Sale Tradycji Kulinarnych w miejscowosci Rakowiec”
Jjest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Funduszu Rozwoju Regionalnego

str. 2



* X * Unia Europejska S

Pomorskie w Unii S *
PROGRAM REGIONALNY % URZAD MARSZALKOWSKI Europejskl Fundusz * *

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Rozwoju Regionalnego o

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO
|

www.woj-pomorskie.pl

20) informowania w formie pisemnej Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o zagrozeniach,
ktore moga mie¢ ujemny wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robdt, opdznienie
planowanej daty zakonczenia robot oraz do wspélpracy z Zamawiajacym
przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom

21) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy
na kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
starannos$ci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac nie objetych Umowa Wykonawcy nie
wolno ich realizowac¢ bez uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy.
§7
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw

panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawa

— Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

2. Za wszelkie szkody powstate w czasie realizacji przedmiotu umowy odpowiada Wykonawca.

§ 8

1. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
| stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 — ustawy Prawo budowlane, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, co do jakosci.

2. Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w materiatach oraz rozwiazaniach technicznych
zawartych w dokumentacji budowlanej. W przypadku koniecznosci zastapienia pewnych
materialow jedynie Zamawiajacy ma prawo zdecydowaé o uzyciu innych réwnowartosciowych
materiatdéw 1 rozwigzan technicznych.

3. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zadanie Zamawiajacego odno$nie jakosci robot wykonanych z materiatow

Wykonawcy na terenie budowy.

Badania, o ktérych mowa w pkt. 3 beda realizowane przez Wykonawcg na witasny koszt.

6. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materiaty, badz
wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawecg.

§9.

1. Strony ustalaja, Ze roboty zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu podlegaja odbiorowi
dokonywanemu przez Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu
do dziennika budowy.

o

§ 10.

1. Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy
| potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego o gotowosci odbioru koncowego.

2. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza wykonanych robot,
2) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,
3) dziennik budowy.

3. Zamawiajacy wyznaczy datg i rozpocznie czynnosci odbioru czg¢$ciowego robodt stanowiacych

przedmiot umowy w ciagu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikoéw odbioru.
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4. Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastapi¢ w ciagu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru.

5. Protok6t odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy (Inspektor Nadzoru) na formularzu
okreslonym przez Zamawiajacego 1 doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
koncowego.

§11.
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b)jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
2. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunigciu wad.

§ 12.

1. Ustala sig, ze ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 2 uwzglednia
wszystkie obowiazujace w Polsce podatki, wlacznie z podatkiem VAT oraz oplaty celne i inne
optaty zwiazane z wykonywaniem robot.

2. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci beda dokonywane w tej walucie.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane bedzie na podstawie zatwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru Rozliczenia Wykonawcy (RW).

4. RW bedzie sporzadzane w oparciu o m.in. protoko6t odbioru robot.

5. Zamawiajacy upowaznia do wystawienia faktury VAT dotyczacych niniejszej umowy
bez wtasnego podpisu.

6. Dane ptatnika niezbedne do wystawienia faktury: Gmina Kwidzyn ul. Grudziadzka 30,
NIP: 581-182-78-94

7. Wykonawca moze ztozy¢ fakturg¢ za ukonczone roboty po Odbiorze Koncowym i rozliczeniu
robot, w oparciu o protokét Odbioru Koncowego robot.

8. Platnos¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
Wykonawcy ............... nr rachunku: .......cccoviviininnnnnn. w ciagu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego dowodow, o ktorych mowa w § 17 oraz poprawnie
wystawione] faktury na podstawie zatwierdzonego 1 zataczonego do niej RW.

9. Opoznienie w zaplacie naleznosci powoduje obowiazek zaplaty odsetek ustawowych.

§ 13.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie ......... zt, co stanowi 10 % wartoS$ci
umowy, dostarczone bedzie Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia umowy W pelnej
wysokos$ci 1 wystawione bedzie przez bank lub firmg ubezpieczeniowa zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

2. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwotlalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie.

3. Strony ustalaja, Zze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone
W nastgpujacy sposob:

Projekt nr WND-RPPM.09.03.00-00-086/09 pn. ,, Adaptacja budynku po starej hydroforni na Sale Tradycji Kulinarnych w miejscowosci Rakowiec”
Jjest wspotfinansowany przez Unie Europejskq z Funduszu Rozwoju Regionalnego

str. 4



* X * Unia Europejska S

Pomorskie w Unii S *
PROGRAM REGIONALNY % URZAD MARSZALKOWSKI Europejskl Fundusz * *

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI Rozwoju Regionalnego o

WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

www.woj-pomorskie.pl

1) 70 % w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym,
2) pozostate 30 % w ciagu 14 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci.

4. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawcg o wszelkich roszczeniach skierowanych
do instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

5. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i pokrycia
roszczen z tytulu rgkojmi za wykonane roboty.

§ 14.

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy;
stanowi ona rozszerzenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy za te wady.

Okres gwarancji wynosi 60 miesi¢cy od podpisania protokotu odbioru robét.

3. Wykonawca usunie wady przedmiocie umowy w terminie 30 dni od daty ich ujawnienia.

§ 15.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za:
1) op6znienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,
2) opodznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi —
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien opdZnienia; termin opdznienia
liczony bedzie od nastgpnego dnia do terminu ustalonego na usunigcie wad,
3) za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 15 %
wynagrodzenia okreslonego w § 2 umowy.
2. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, ze Wykonawca nie realizuje
ktéregokolwiek z obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub tez realizuje go niezgodnie
z umowa Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru moze wezwaé¢ Wykonawcg do opracowania
| wdrozenia dziatan naprawczych w okreslonym terminie. W razie nie dotrzymania terminu
Zamawiajacy moze naliczy¢ karg w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien
opOznienia, liczac od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiazku w pierwotnym
terminie.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajacy moze zada¢ odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;.

§ 16.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zawarcia odpowiednich uméw ubezpieczeniowych z tytutu
szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwiazku z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;.

2. Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) Roboty, obiekty budowlane urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwiazane bezposrednio
z wykonaniem robot od: ognia, huraganu i innych zdarzen losowych,

2) Odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 0sob trzecich a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymania ciaglo$ci zawartej umowy ubezpieczenia, w tym
do zaptacenia wszystkich naleznych sktadek. Na kazde wezwanie Zamawiajacego Wykonawca

N
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zobowiazany jest przedtozy¢ dowody dotrzymania warunkéw ubezpieczenia, w tym dowody
optacenia sktadek.
Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z zadanych
umow ubezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktore Wykonawca
powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajacy poniost optacajac sktadki ubezpieczeniowe,
bedzie mogl potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.
Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostana dokonane bez zgody Zamawiajacego.
Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkow  zawartych w  umowach
ubezpieczeniowych.

§ 17.
W przypadku, gdy przedmiot niniejszej Umowy bedzie realizowany przy udziale
podwykonawcow, Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowaé o tym Zamawiajacego,
ze stosownym wyprzedzeniem, celem uzyskania jego akceptacji dla zakresu prac jak i osoby
podwykonawcy.
Po uzyskaniu akceptacji, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 7 dni poprzedzajacych planowany
termin zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu
do zaakceptowania projekt umowy z podwykonawca, zawierajacy istotne elementy przysziej
umowy, w tym w szczegélnoSci: zakres robdt, terminy wykonania oraz wynagrodzenie
wraz z czg$cia dokumentacji, dotyczaca wykonania robét, okreslonych w projekcie umowy
Z podwykonawca.
Wykonawca do kazdorazowo wystawianych przez siebie dla Zamawiajacego faktur VAT
dostarczy wraz z faktura dowod dokonania ptatnosci dla podwykonawcy wraz z o§wiadczeniami
swoich podwykonawcow, zgltoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, o uiszczeniu
przez Wykonawceg wszelkich wymagalnych wierzytelnosci przystugujacych podwykonawcom,
powstatych w zwiazku z realizacja robot, bedacych przedmiotem niniejszej] Umowy.
W razie odmowy zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podac
Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz szczegétowo umotywowaé Zamawiajacemu,
iz nie narusza to prawa ani tez warunkéw Umowy. Zamawiajacemu przystuguje w takiej sytuacji
prawo szczegOtowego zbadania wywiazywania si¢ wykonawcy z warunkow umowy
z podwykonawca, ogledzin przedmiotu umowy, a takze domagania si¢ od podwykonawcy
ztozenia stosownych o§wiadczen oraz udostgpnienia dokumentéw umownych.
W przypadku niedopetnienia obowiazku okreslonego w ust. 3 i 4 Zamawiajacy wiladny jest
obnizy¢ kwoteg ptatno$ci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote nalezna podwykonawcy,
zatrzymujac ja jako zabezpieczenie na wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga by¢
skierowane wobec Zamawiajacego w trybie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego.
Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgoda
Zamawiajacego.
Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarnag odpowiedzialno$¢ za zaplatg wynagrodzenia
za roboty wykonane przez podwykonawce.
Przy zawarciu przez podwykonawceg umowy z dalszym podwykonawca przepisy ust. 1-6 stosuje
si¢ odpowiednio.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore wykonuje

przy pomocy podwykonawcoéw. Zlecenie wykonania czgsci prac podwykonawcom nie zmienia
zobowiazan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za Wykonanie tej czgsci prac. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow i ich pracownikow
w takim samym stopniu, jakby to byty dzialania Wykonawcy.
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§ 18.

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pismie
pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej wymienionych przypadkach:

1)  Zmiany terminu realizacji:

a) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego
przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia w szczegolnosci
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach;

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania
nie sa konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron;

c) z powodu istotnych brakoéw lub bledow w dokumentacji projektowej, rowniez tych
polegajacych na niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa;

d) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamOwienia proponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sa
korzystne dla Zamawiajacego;

e) z powodu wystapienia dodatkowych, a niemozliwych do przewidzenia przed zawarciem
umowy przez do$wiadczonego Wykonawcg, robot;

f)  z powodu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, ktére uniemozliwiaja realizacje
przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami (warunkami technicznymi —
normami);

g) z powodu zaistnienia okolicznos$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacja finansowa, zdolno$ciami platniczymi lub  warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili
zawarcia umowy,

2)  Zmiany wynagrodzenia:

a) w przypadku zmiany technologii wykonania robdt, na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajacego i pod warunkiem, Ze zmiana ta b¢dzie korzystna dla Zamawiajacego;

b)  w przypadku odstapienia na wniosek Zamawiajacego od realizacji czgsci robot.

3) Poza innymi przypadkami okreslonymi w Umowie, zmiany do Umowy bgda mogly by¢
wprowadzane w zwiazku z zaistnieniem okoliczno$ci, ktorych wystapienia Zamawiajacy
ani Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy, a ktore maja wplyw
na prawidtowe wykonanie przewidzianych w umowie rob6t budowlanych.

4)  Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacy i Wykonawca dopuszczaja mozliwo$¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bgdacych nastgpstwem zmian danych stron ujawnionych
W rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy, w szczegllnoSci przyspieszajacych realizacje badz zwigkszajacych uzytecznos¢
przedmiotu Umowy.

2. Zmiana postanowien umowy dokonana w innym przypadku niz wymieniono w ust. 1 jest
niewazna.

§ 19.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot w sprawie

zamoOwienia publicznego Wykonaweca jest zobowiazany przede wszystkim do wyczerpania drogi

postepowania reklamacyjnego.

Reklamacj¢ wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy robot.

3. Wykonawca ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez
Zamawiajacego roszczenia w terminie 21 dni od daty zgloszenia roszczenia.

N
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. W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia Zamawiajacego, wzglednie
nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy
uprawniony jest do wystapienia na drogg sadowa.

5. Wihasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad

wlasciwy ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

§ 20.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 Wykonawca moze zada¢ wyltacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg¢§ci umowy.

. Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ Umowe z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy tylko
z waznych powodow. Wazny powdd istnieje w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, realizacje przedmiotu
Umowy i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

2) Wykonawca przerwat realizacjg robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 1 miesiac,

3) nastapi ciezkie i/lub trwate naruszenie postanowien Umowy przez Wykonawcg,

4) Wykonawca zawiesza dzialalno$¢, staje si¢ niewyplacalny lub oglasza upadtosc
lub rozwiazanie,

5) wobec Wykonawcy zostanie wszczgte postgpowanie ukladowe lub egzekucyjne,
ktére w ocenie Zamawiajacego moze uniemozliwi¢ prawidlowe i terminowe wykonanie
przedmiotu umowy,

6) wysokos$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 1 pkt.
1 przekracza 20% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy,

7) Wykonawca nie przedtuza waznos$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytulu utraconych korzysci

na skutek rozwiazania Umowy w trybie ust. 3.

5. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obciazaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastapito odstapienie od Umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w pkt. 2).
Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacyjny robot wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedlug
stanu na dzien odstapienia; protokol inwentaryzacyjny odebranych robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do rozliczenia finansowego,

3) Wykonawca niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,

obowiazany jest do:

1) Dokonania odbioru robdt przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty

wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,

[

N
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2) przejecia od Wykonawcey terenu budowy pod swoj dozor w terminie 30 dni od daty
podpisania przez strony protokotu inwentaryzacji robot.

§ 21.

1. Przy realizacji niniejszej umowy maja zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy prawa
polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 22.

Umowg niniejsza sporzadza si¢ w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z przeznaczeniem
3 egzemplarzy dla Zamawiajacego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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