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S.S.T. – 00.00.00 Wymagania Ogólne 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego 

Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie działki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót w zakresie robót budowlanych. Przedmiotem niniejszej specyfikacji 

technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 

określonymi poniżej specyfikacjmi. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 

podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

1.3.1. Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 

budowlanych zaliczania się:. 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową organizacją 

ruchu, 

− opłaty/dzierżawy za zajęcie terenu, chodnika itp., 

− zabezpieczenie wejść do budynku, 

− montaż i demontaż rusztowań, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania zapraw 

klejowych i tynkarskich, 

1.3.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 

odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,  

− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót, 
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− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, ew. lokalizację i współrzędne reperów, dziennik budowy, książkę 

obmiarów oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej plus 

komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji elektronicznej np. pdf. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.4.2. Zaplecze budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia we własnym zakresie zaplecza budowy, 

dróg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów 

postojowych sprzętu i innych niezbędnych elementów i mediów. 

Wszelkie koszty związane z budową, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz 

uporządkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową. 

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem 

/Kierownikiem.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i 

ilościach określonych przez Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, których treść 

będzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę kontraktową. 

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z 

organizacją budowy. 
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1.4.4. Dokumenty budowy 

1.4.4.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia 

szczegóły swojego Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Umową i ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia Jakości 

będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

− sposób i procedurę proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi. 

− rodzaje i ilość środków transportu wraz z metodami załadunku i rozładunku, 

− metodę magazynowania materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie  

transportu, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

− sposób i procedurę badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych 

elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami, w przypadku gdy me 

odpowiadają one wymaganiom. 

1.4.4.2. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika 

/Dyrektora. 

1.4.4.3. Książka obmiarów 

Książka obmiarów jest wymaganym dokumentem budowy i stanowi dokument pozwalający 

na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót 

podstawowych zawartych w przedmiarze robót, przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach miary określonych w odpowiednich specyfikacjach technicznych i wpisuje się 

je do książki obmiarów. 

1.4.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej: 

− pozwolenie na budowę, 

− protokoły przekazania terenu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 

1.4.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  

i przedstawiane. 

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
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W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 

terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 

dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 

lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

− środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest 

zobligowany powiadomić odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących 

o ile obowiązek ten wynika z odrębnych przepisów.  

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. 

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń na powierzchni elewacji oraz uzyska 

od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 
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zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 

w czasie trwania budowy. 

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach 

zawartych pomiędzy Wykonawcą, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 

z własności i dróg wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na 

budowę. 

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, 

o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi: 

− bariery na obrzeżach rusztowań, 

− znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne, 

− prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 

− pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości, 

− poręcze zabezpieczające przed upadkiem, 

− wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty, 

− odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów,  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
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1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ 

Kierownika /Dyrektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5. Nazwy i kody robót budowlanych wspólnego słownika zamówień CPV 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45320000-6 Roboty izolacyjne 

1.6. Określenia podstawowe 

Budowie - budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 

określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest 

trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz 

posiada fundament i dach. 

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy 

przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej 

lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 

samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali 

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni 

całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

Certyfikat  - znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 

upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 

zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
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potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a 

w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy 

Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 

stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku 

wykonywania prac. 

Dokumentowanie - sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali i 

rejestrowania danych 

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 

wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 

Wykonawcą i projektantem. 

Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

Kierownik Budowy  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

upoważniona do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót  - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu 

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/ Kierownika projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w 

książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/ Kierownika projektu. 

Laboratorium  - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne 

do prowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót. 

Materiały  - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika 

Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 

szczelnej. 
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Obiekt małej architektury  - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 

kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury 

ogrodowej, użytkowe służace rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

hustawki, drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu 

Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 

realizację kontraktu. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 

dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, metody 

badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i użytkownika oraz ochrony życia, zdrowia, minia i środowiska z 

uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych 

wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych 

surowców, materiałów paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, 

głównych parametrów typoszeregów wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk 

technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i jakościową oraz zamiennością 

wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków 

wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano- montażowych, 

dokumentacji technicznej. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant  - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 

ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych. 
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Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji 

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 

robót 

Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do 

wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po 

wykonaniu robót podstawowych 

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementów drewnianych i/lub profili 

stalowych podtrzymująca deskowanie 

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu 

Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe 

i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem 

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 

niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 

wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

Wymiar nominalny  - wymiar krawężnika określony w celu jego wykonania, któremu 

powinien odpowiadać wymiar rzeczywisty w określonych granicach dopuszczalnych 

odchyłek 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, 

odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych 

uzgodnień bezpośrednio wynikających z umowy. 
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1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika. 

1.7.1. Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany ”Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie działki geodezyjnej 

nr 118/1 w Janowie” wykonany przez Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz 

Łopatowski, ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew 

1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym 

zarządzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie do znaków firmowych, nazw lub 

innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub 

związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora/Kierownika o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki związane 

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 

i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów 

Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonym w art. 5 ust. 1 punkt 

1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

stosowania w budownictwie, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 

specyfikacjach technicznych.  

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi do zatwierdzenia, szczegółowe 

informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

materiałów. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji 

technicznej w czasie realizacji robót. 

2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów 

Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na 

liczbę i wielkość ewentualnych uszkodzeń wyrobów duży wpływ ma jakość i stan techniczny 

samochodów oraz sposób prowadzenia pojazdu przez kierowcę. Te czynniki mogą 

w skrajnych przypadkach doprowadzić do poważnych uszkodzeń przewożonych wyrobów. 

Materiał powinien być zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczących 

zabezpieczeń podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz środków transportowych. 

Pojazdy transportowe powinny odpowiadać Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 

61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) 

ładunek sypki może być przewożony tylko w szczelnej skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej 

dodatkowo odpowiednimi zasłonami zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę. 
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2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle 

produkcji, zakupu wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót.  

Wykonawca przed dostarczeniem materiałów na plac budowy powinien przedstawić 

Inspektorowi dokumenty potwierdzające oprócz dopuszczonego terminu ważności (jeżeli 

dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie 

z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany 

produkt do celów budowlanych. 

W przypadku stosowania materiałów przechowywanych i magazynowanych przez 

wykonawcę o dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy 

przedstawiony sposób magazynowania materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi 

jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami 

zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych. 

Wymaganie te należy restrykcyjnie stosować dla materiałów mineralnych i polimerowych 

oraz takich których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości. 

2.3. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów 

Wykonawca gwarantuje, że wszystkie dostawy, nie mają defektów konstrukcyjnych, 

materiałowych lub wynikających z jakości wykonania i w związku z tym pozwalają osiągnąć 

parametry techniczne podane przez producenta, oraz że spełniają normy obowiązujące 

w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za osiągnięcie ustalonych w dokumentach 

kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów, urządzeń) i za usuniecie 

wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą powstać 

w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, 

lub uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  

wyrobów (towarów, urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, 

urządzenia), tak aby spełniały ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające 

wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak wykonana, aby nie zakłócić ciągłości 

robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych rezultatów, bądź 

nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na 

własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń 

i innych dostaw nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na 

własny koszt będzie dochodził od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie 

wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów. 
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2.4. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów 

Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją 

jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Składowanie materiałów i wyrobów budowlanych na terenie budowy może odbywać 

się wyłącznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza 

się składowania bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 

lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnej przewodów, mniejszej niż: 

− 3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV, 

− 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, 

− 10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 

30kV, 

− 15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 

110kV, 

− 30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV.  

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien 

odbywać się w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad ludźmi i kabiną kierowcy. Na 

czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Składowanie materiałów należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia. 

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej: 

− materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m 

oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów 

− materiały workowe powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości 

nieprzekraczających 10 warstw. 

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 

− 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań 

− 5 m- od stałego stanowiska pracy 
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Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy 

napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian 

obiektu budowlanego. 

2.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów 

Przyjęcie materiałów i wyrobów budowlanych powinno być poprzedzone ilościowym 

i jakościowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy 

sprawdzić pod względem zgodności z aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy 

również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj. brak uszkodzeń, obecność korozji. 

2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jeśli 

Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, 

dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ 

Kierownika. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach 

Inspektora/ Kierownika. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ 

Dyrektora, w terminie przewidzianym umową. 

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich 

niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób 

przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-EN 12195-1:2001 

oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków 

do transportu drogowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone 

przez Inspektora/ Kierownika, do prac. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót 

opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora/ Kierownika. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora/ Kierownika 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę 

w czasie określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT I BADANIA 

6.1. Próbne miejsca wzorcowe 

Przed przystąpieniem do robót Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, określi, które 

roboty wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu 

takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca 

wzorcowe o parametrach określonych w PZJ.  

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami określonymi 

w odpowiadających im specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy 

ocenia poprawność ich wykonana.  

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu 

poprzez określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może 

przystąpić do wykonania dalszych robót. Jakość, parametry i technologia wykonania dalszej 

części robót nie może być niższa od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W przypadku 

niezgodności pomiędzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykonawca na wniosek 

Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do parametrów nieniższych niż 

miejsce wzorcowe, na własny koszt. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w specyfikacji 

technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor /Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 

koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji 

technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora/ Kierownika. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/ 

Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do 

obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają: 

certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobata techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego, 
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deklarację zgodności z: 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich 

Polskich Norm, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji 

technicznej, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde żądanie Inspektora 

/Kierownika /Dyrektora. 

7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora/ Kierownika 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

− obliczanie ilości elementów lub robót należy prowadzić w określonej kolejności, 

podanej na początku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury murów zewnętrznych 

należy rozpocząć stale od dolnego lewego narożnika budynku, prowadząc obliczenia w 

kierunku ruchu wskazówek zegara), 

− przy układaniu formuły obliczeniowych należy stosować stałą kolejność wpisywania 

wymiarów: szerokość, długość, wysokość ilość, 

− długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 
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− objętości będą wyliczone w m3 (metr sześcienny) jako długość pomnożona przez średni 

przekrój, 

− ilości obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami specyfikacji technicznej, 

− powierzchnie będą wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako długość pomnożona przez 

średnią szerokość. 

Zasady podane powyżej stosuje się o ile w specyfikacjach technicznych właściwych dla 

danych robót nie wymagają tego inaczej, 

7.3. Dokładność obliczeń 

Wyliczoną ilość robót zaokrągla się do  

− liczb całkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletów) 

− jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(metra kwadratowego), m3(metra 

sześciennego) 

− trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra) 

− czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, 

lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na 

piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu etapowych 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie, lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora. 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie musiał posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty 

podlegają następującym etapom odbioru: 

− odbiór miejsca wzorcowego 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor /Kierownik. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownika. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i na podstawie 

przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor/Kierownik. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora /Kierownika. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

− recepty i ustalenia technologiczne, 

− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
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− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

specyfikacją techniczną, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

specyfikacją techniczną, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją 

techniczną, i dokumentacją projektową, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych konserwacją wałów  

w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 

TOWARZYSZ ĄCYCH 

9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych 

Podstawą płatności jest za ryczałtowana cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę 

za jednostkę obmiarową ustaloną dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawartymi 

w odpowiedniej specyfikacji. 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie działki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie 

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz Łopatowski 
ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew  Strona - 26 

Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji oferty. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji ofertowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji 

w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

− koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania, 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

− koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) , 

− zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt dostosowania się do wymagań warunków 

Umowy oraz innych dokumentów do niej załączonych. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania robót tymczasowych 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.  

9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących 

W cenie robót podstawowych należy uwzględnić koszt wykonania prac towarzyszących 

niezbędnych do wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, 

poz. 177 z późn. zmianami) 

2.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2013r., poz. 1409) 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowlanych (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 

883) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wyprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. w sprawie 

kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2009r. Nr 144, 

poz. 1182) 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. 

Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r., nr 108, poz. 953 z późn. 

zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r., nr 47, poz. 401) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. 

Dz.U. z 2013r., poz. 957) 

9. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. z 2013r., 

poz. 951) 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003r., nr 47, poz. 401) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003r.,  nr 120, poz. 1126) 

12. Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (t. j. Dz. U. 2012r., poz. 1137 z 

późn. zm.) 

13. Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków do 

transportu drogowego 
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S.S.T. – 01.00.00. Roboty termomodernizacyjne 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania 

„Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie działki geodezyjnej nr 118/1 w 

Janowie”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację 

projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Kod CPV 45320000-6, Kod CPV 45421000-

4, CPV 45453000-7.   

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót specyfikacji obejmuje: 

� Wykonanie wykopu dookoła budynku do głębokości ław fundamentowych, 

� Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych (przeciwwilgociowej i 

termicznej), 

� Przemurowanie uszkodzonych cegieł oraz uzupełnienia i przetarcia uszkodzonych 

tynków (uszkodzone cegły należy usunąć i wmurować nowe), 

� Wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych i ościeży, 

� Wymianę obróbek blacharskich na elewacji, 

� Wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowanie elewacji, 

� Wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

� Wykonanie opaski betonowej z płytek betonowych wokół budynku, 

� Remont istniejących schodów zewnętrznych,  

� Wymianę drewnianej oraz montaż nowej stolarki okiennej, 

� Renowację stolarki drzwiowej zewnętrznej, 
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� Modernizację instalacji C.O. na parterze 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zamieszczonymi w SST ”Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST „Wymagania ogólne". 

1.6. Organizacja placu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac, 

w okresie trwania ich realizacji aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Obszar 

prowadzenia robót powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Koszt 

zabezpieczenia miejsca prac nie podlega odrębnej zapłacie, jest ponoszony przez Wykonawcę 

tj. winien być uwzględniony w cenie kontraktowej. Teren budowy Zamawiający przekaże 

protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumentacją, pozwoleniem na budowę. 

1.7. BHP na budowie  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za BHP na terenie budowy. Zgodnie z planem BIOZ 

udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspektor nadzoru sprawdzi badania lekarskie 

pracowników a w szczególności dopuszczenie do prac na wysokości pracowników. BHP na 

terenie placu budowy musi być zgodne z obowiązującą Rozporządzeniem ministra Pracy i 

Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r nr 169, poz. 1650 , z późniejszymi 

zmianami). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane do budowy powinny być dopuszczone do obrotu 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz być zgodne z dyspozycją 

Art. 10 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z późniejszymi zmianami tzn. posiadać 

certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności dostarczonych materiałów z PN. 

• Izolacja termiczna – styropian  

- Styropian o współczynniku przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C nie mniejszym niż 

0,033 [W/mK], poziom wytrzymałości na zginanie BS75 ≥ 75 [kPa], wytrzymałość na 

rozciąganie siłą prostopadłą do powierzchni czołowych ≥ 80 [kPa] , klasa reakcji na ogień – 

E. 

- Styropian ekstrudowany XPS  S70 o deklarowany współczynniku przewodzenia ciepła λdekl. 

w temp. 10°C nie mniejszym niż 0,031 [W/mK], naprężenie ściskające przy 10 % 
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odkształceniu względnym o 10 [kPa] ≥ 700, średnia osiągalna nasiąkliwość wodą przy 

długotrwałym zanurzeniu WL (T)  ≤ 0,15, klasa reakcji na ogień – F. 

• Tynk cienkowarstwowy 

- Nierozprzestrzeniający ognia, 

- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzmożone działanie promieniowania 

UV, 

- Hydrofobowy wg DIN 4108, 

- Niepęczniejący, 

- O współczynniku nasiąkliwości wodą – w < 0,15 [kg/(m2 · h0,5)] wg. EN 1062-3 

• Farba silikatowe 

- Wysoce kryjąca, 

- Stopień połysku – matowy G3, 

- Największy rozmiar ziarna  < 100 [µm] 

- Gęstość ok. 1,5 [g/cm³] 

- Kategoria przepuszczalności wody (wartość – w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska) 

- Nie wykazująca właściwości termoplastycznych, 

- Mikroporowata 

- Tworzące aktywną kapilarną strefę suchą 

- Przepuszczalna dla CO2, 

- Odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza 

• Stolarka okienna 

Stolarka okienna drewniana w kolorze obustronnie białym o współczynniku przenikania ≤ 

U=1,1  [W/m2K], 

• Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne drewniane impregnowane lakierobejcą. Szerokość parapetów –  30,00 

[cm], długość – ok. 180,00 [cm], grubość – 3 [cm]. 

• Parapety zewnętrzne 

Parapety zewnętrzne z blachy ocynkowanej o kształcie nawiązującym do wymienionych już 

parapetów. Szerokość nowych parapetów dostosować do grubości izolacji ze styropianu 

(szerokość – ok. 38,00 [cm]) 

3. SPRZĘT                 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne" 
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4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r ( Dz. 

U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. Szczegółowy opis zasad bezpieczeństwa związanych w wykonywaniem prac 

został przedstawiony w części ogólnej specyfikacji technicznej. 

Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien być należycie 

przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża jak i otoczenia budynku. 

Roboty ociepleniowe należy prowadzić jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze 

powietrza nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Takie warunki temperatury 

powinny panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się aby 

wilgotność względna powietrza nie była niższa niż 55%. Podczas wykonywania robót ściany 

zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione przed uszkodzeniami i deszczem. 

Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz 

uszkodzeniami zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. 

Powierzchnie robocze powinny być chronione przed kondensacja pary wodnej i 

bezpośrednim promieniowaniem słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub 

nieprzeźroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedopuszczenia do uszkodzenia lub 

zniszczenia warstw ociepleniowych. Należy zadbać o to aby roboty były wykonywane przez 

wystarczający zespół pracowników dysponujący właściwym sprzętem i narzędziami w 

dostatecznej ilości tak , aby roboty były wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń 

po rusztowaniach i innych wynikłych w trakcie prac. W celu zapewnienia właściwej 

przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno się ono znajdować w stanie 

powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z luźnych cząsteczek, 

pyłu i zanieczyszczeń. Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na 

elewacjach a mające wpływ na trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane 

przed pracami ociepleniowymi.                 

5.2. Kolejność wykonywania robót:                

- prace przygotowawcze                  

- montaż rusztowań                   

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian               

- cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary               
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- przygotowanie masy klejącej                         

- wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji 

- demontaż rusztowań                   

- uporządkowanie terenu wokół budynku              

5.3. Wykonanie próby przyklejenia styropianu                 

Powierzchnie ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy 

w sposób widoczny łuszczeniu) i przykleić w różnych miejscach 8-10 próbek styropianu o 

wym. 10x10 [cm]. Masę klejącą należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych 

warstwa o grubości około 10 [mm] a następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do 

przygotowanych miejsc na powierzchni ściany. Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego 

odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość podłoża i przyczepność kleju są 

wystarczające jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki styropianu oderwą się od 

powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej oznacza to że podłoże nie zostało 

prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej wytrzymałości. W 

takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć warstwę i 

wykonać ponownie próbą przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie 

klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niska wytrzymałością i takiego kleju nie 

wolno stosować. Wykonawcą przed rozpoczęciem robót wykona gruntowanie ścian środkiem 

grzybobójczym i przeciw glonom. 

5.4. Przygotowanie zapraw mas klejących 

Zaprawa klejąca do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana jest przez 

zarobienie wodą fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w proporcji podanej przez 

producenta. Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod 

wyprawę tynkarską, uzyskiwana jest przez zarobienie wodą fabrycznie przygotowanej suchej 

mieszanki w proporcji podanej przez producenta. Warstwa masy klejącej na płytach 

styropianowych powinna mieć grubość 4 – 5 [mm]. 

5.5. Mocowanie płyt styropianowych do podłoża 

Mocowanie należy rozpoczynać od dołu ściany budynku, to jest od poziomu cokołu i 

posuwać się ku górze. Masę klejąca należy układać packą stalowa na płycie styropianowej na 

obrzeżach pasem o szerokości 4 [cm] i w części środkowej plackami o średnicy około 10 [cm] 

o grubości około 10 [mm]. Do mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy 

cokołowej. Powinna być ona przybita co najmniej 3 kołkami rozporowymi na [mb] 

osadzonymi min 60 [mm] w ścianie. Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i 

ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Na narożach należy przyciąć listwę pod kątem. Na 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie działki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie 

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz Łopatowski 
ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew  Strona - 33 

wysokości 20 [cm] poniżej okapu (ostatnia warstwa płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę 

klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by zwisała 30 [cm] poniżej okapu. 

Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na płaszczyznę materiału izolacyjnego. 

Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe natychmiast przyłożyć do ściany w 

przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski drewnianej o szerokości 10 [cm] i 

długości min. 1,8 [m] aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co należy 

sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys 

płyty, nadmiar należy usunąć. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych płyt po raz drugi, 

uderzenia lub późniejsze ruszanie płyty. W przypadku niewłaściwego przyklejenia płyty 

styropianowej należy ją oderwać, zebrać masę klejącą ze ściany i ponownie płytę przykleić. 

Płyty należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem 

mijankowego układu spoin. Płyty należy układać na styk bez spoin. Powierzchni bocznych 

nie smarować masa klejąca. W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian 

przy otworach przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej 

wtopionych w masę klejąca owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z 

krawędziami w celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt. Wywinięcie siatki na ścianę 

powinno wynosić min. 60 [mm]. Jeżeli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej 

wykaże nierówności, należy je wygładzić za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem 

ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych 

cząsteczek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed wykonaniem właściwej wyprawy 

elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża otworów. Naroża ścian i otworów do 

wysokości 2 [m] wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z nałożoną siatką 

a powyżej 2 [m] wąskimi paskami tkaniny zbrojącej wtopionymi w masę klejącą ułożoną po 

obu stronach wzdłuż krawędzi naroża. Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić 

pianką poliuretanową. Mocowanie mechaniczne płyt wykonać niezależnie od przyklejenia 

płyt masą klejącą. Do mocowania płyt stosować łączniki tworzywowe. Łączniki powinny być 

rozmieszczone równomiernie. Zaleca się stosowanie min. 6 kołków na [m2]. Wszystkie 

nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kolkami. Zakładanie łączników wykonywać 

można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych. Przed 

wprowadzeniem łącznika w wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. przez ich 

przewietrzanie. Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i 

dotknięciu wiertłem podłoża.                

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojącej             

Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane 
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zgodnie z instrukcją producenta. Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie 

wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie 

bezdeszczowej i temperaturze nie niższej niż + 5 °C i nie wyższej niż + 25 °C. Masę klejącą 

należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągła warstwą o szerokości 1,10-1,20 

[m] i grub. 2,5 – 3,0 [mm], rozpoczynając od góry ściany pionowej o szerokości tkaniny 

zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę zbrojącą 

rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi 

stalowej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą. Następnie 

wyszpachlować masę przenikająca przez oczka siatki. Siatka musi być wszechstronnie okryta 

masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry tak aby nie był widoczny kolor siatki. 

Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosić nie mniej niż 1,5 [mm] 

i nie więcej niż 3 [mm]. Tkaninę zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowaną 

krawędź listwy cokołowej i równo obciąć. Nakładana tkanina nie powinna wykazywać 

sfałdowań i powinna być równomiernie napięta. Sąsiednie pasy tkaniny powinny być 

przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 [mm] w pionie i poziomie. W narożach siatka 

powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach lecz nie więcej niż na długość 20 

[cm]. Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona 

nierówności. Jeśli stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, 

miejsca te należy wyrównać masą klejącą. Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana aby 

możliwe było wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości. Narożniki 

otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio 

na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 [cm]. Tkanina przyklejona na jednej 

ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią 

pasem o szerokości około 15-20 [cm]. W taki sam sposób należy wywinąć tkaninę na ościeża 

okienne i drzwiowe. 

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej  

Wyprawy elewacyjne można stosować nie wcześniej niż po upływie 3 dni od naklejenia 

tkaniny zbrojącej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w 

temperaturach nie niższych niż + 5 °C i nie wyższych niż + 25 °C. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz 

jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0 °C w przeciągu 24 godzin. Do 

wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z 

odpowiednimi świadectwami ITB. 

5.8. Obróbki blacharskie 
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Obróbki blacharskie powinny zapewniać należytą ochronę ocieplenia przed wodami 

opadowymi, odprowadzać wody opadowe poza powierzchnię elewacji. 

Podokienniki kształtować tak aby ich kapinos znajdował się w odległości min 50 [mm] od 

powierzchni ściany. Obróbki blacharskie otworów montować przed położeniem warstwy 

klejowej. Warstwy wyrównawcze pod obróbki okienne wykonać z masy klejowej. 

5.9. Szczegółowe wytyczne prac termomodernizacyjnych 

5.9.1. Izolacja ścian fundamentowych 

W ramach termomodernizacji należy wykonać izolacje przeciwwilgociowe i termiczne ścian 

fundamentowych wokół budynku. W tym celu należy odkopać ściany fundamentowe 

budynku do poziomu ław fundamentowych. Istniejącą nawierzchnie betonową należy 

rozebrać na szerokości 1,00 [m] od budynku (wykonać nacięcie). Wykop szerokości ok. 0,90 

[m] na głębokość ok. 1,20 [m] (do głębokości ław fundamentowych).  

Po odkopaniu ścian fundamentowych powierzchnię ścian należy oczyścić oraz uzupełnić 

brakujące tynki  szpachlówką uszczelniającą wysokiej jakości do szybkiej i skutecznej 

renowacji budowli (parametry: Wytrzymałości wg DIN 1164: na ściskanie po 28 dniach: ok. 

20 N/mm2, Nasiąkliwość powierzchniowa: w24 < 0,1 kg/m2 • h0,5, Współczynnik oporu 

dyfuzji pary wodnej µ: < 200).   

W dalszej kolejności zagruntować całą powierzchnię preparatem  krzemionkującym o 

działaniu wgłębnym przeznaczony do uszczelniania i renowacji (ok. 0,1 kg/m2) – (parametry: 

Odczyn pH: ok. 11 po stwardnieniu, przepuszczalność pary wodnej: > 90%, nasiąkliwość 

powierzchniowa: w:< 0,5 kg/m²*h0,5, wzmocnienie: do 5 N/mm² (MPa)).  

Następnie należy wykonać izolację pionową szlamem uszczelniającym wysokiej jakości do 

wykonywania hydroizolacji budowlanych (ok. 1,6 kg/m2) – (parametry: nasiąkliwość 

kapilarna: w24:< 0,1 kg/m2 • h0,5, współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: µ < 200, 

wytrzymałość na ściskanie: 28 dni ok. 30 N/mm2, wytrzymałość na zginanie: 28 dni ok. 6 

N/mm2)  

Ostatnim elementem izolacji jest 2-krotne nałożenie właściwej powłoki izolacyjnej (ok. 2,5 

kg/m2) w postaci powłoki grubowarstwowej modyfikowanej tworzywami sztucznymi oraz 

mineralnego, mostkującego rysy szlamu uszczelniającego (MDS) do uszczelniania budowli – 

(parametry: mostkowanie rys: ≥ 2 mm (grubość warstwy 3 mm),  zachowanie przy działaniu 

nacisku: stała grubość suchej warstwy, badanie przy obciążeniu naciskiem > 0,9 MN/m²: > 75 

% wg raportu z badań). 
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Termomodernizacje ściany fundamentowej styropianem ekstrudowanym XPS  S70 o 

deklarowany współczynniku przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C nie mniejszym niż 0,031 

[W/mK], naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym o 10 [kPa] ≥ 700, 

średnia osiągalna nasiąkliwość wodą przy długotrwałym zanurzeniu WL (T)  ≤ 0,15, klasa 

reakcji na ogień – F. 

Po wykonaniu izolacji termicznej pod poziomem terenu należy wyłożyć matę ochronno-

drenującą – (parametry: wytrzymałość na ściskanie: ok. 350 kN/m2, zdolność drenowania: 

ok. 2,4 l/s m, objętość powietrza między kubełkami: ok. 7,9 l/m2, współczynnik 

przepuszczania wody przez włókninę: ok. 10 x 10-4 l m/s, permitywność włókniny: ok. 2,0s,  

efektywna szerokość porów włókniny: 095 = 180 µ, odporność na temperaturę: -30°C do 

+80°C wraz z listwą zamykającą na jej zakończeniu (na poziomie opaski z płytek 

betonowych). Nad poziomem gruntu stosować styropian fasadowy w technologii jak 

elewacja.  W miejscu istniejących otworów wentylacyjnych do piwnicy zamontować kratki 

wentylacyjne PCV w kolorze zbliżonym do koloru cokołu (4 szt.). 

Grubość docieplenia ściany fundamentowej – 10 [cm]. 

Należy stosować płyty zgodnie z zaleceniem producenta. Mocowanie płyt w technologii „na 

mijankę”, z przesunięciem pionowych krawędzi. Płyty musza być dokładnie dociskane do 

podłoża, ponieważ żadne wolne przestrzenie nie mogą się pojawić między ich krawędziami. 

Po wykonaniu izolacji ściany fundamentowej wykop należy uzupełnić piaskiem i zagęścić. W 

miejscu rozebranej nawierzchni betonowej (szerokość 1,00 [m]) uzupełnić nawierzchnię 

płytkami chodnikowymi – płukanymi o wymiarach 30 x 30 [cm] i grubości 5 [cm] ułożonymi 

na podsypce cementowo – piaskowej. Opaskę należy ograniczyć obrzeżami betonowymi o 

wymiarach 100x30x8 [cm]. Opaskę należy wynieść 10 [cm] nad poziom istniejącego terenu i 

ułożyć z minimalnym spadkiem od budynku. W miejscach występowania rur spustowych 

należy zamontować betonowe korytka odpływowe. 

Przekrój przez warstwy opaski:  

� kostka betonowa brukowa – grubość 5,0 [cm],  

� podsypka cementowo-piaskowa 2,5 [MPa] – grubości 3,0 [cm],   

� podbudowa z betonu B15 – grubości 10,0 [cm], 

� warstwa odsączająca z piasku – grubości 10,0 [cm]. 

 Na zakończeniu cokołu (na wysokości 0,80 [m]) nad poziomem gruntu zamocować obróbkę 

blacharska z blachy ocynkowanej. Obróbkę należy wsunąć w izolacją termiczną ścian 

zewnętrznych (nacięcie) oraz uszczelnić silikonem.  

5.9.2. Prace związane z termomodernizacją elewacji 
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Istniejące ściany zewnętrzne należy odpowiednio przygotować, czyli zadbać o to, żeby były 

suche i pozbawione nalotów pochodzenia organicznego. Odspojone powierzchnie tynków 

należy usunąć. Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych należy przeprowadzić 

prace tynkarsko – murarskie polegające na uzupełnieniu, przetarciu lub częściowej wymianie 

istniejących tynków. W ramach remontu należy usunąć uszkodzone cegły oraz wmurować 

nowe.  

Przed przystąpieniem do wykonania termomodernizacji należy zdemontować istniejące rury 

spustowe. W związku 12-centymetrową izolacją ze styropianu podczas ponownego montażu 

rur spustowych zamontować dłuższe uchwyty (wykorzystując istniejące kołki w ścianie).  

Termomodernizacje elewacji wykonać styropianem o deklarowany współczynniku 

przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C nie mniejszym niż 0,033 [W/mK], poziom 

wytrzymałości na zginanie BS75 ≥ 75 [kPa], wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą do 

powierzchni czołowych ≥ 80 [kPa] , klasa reakcji na ogień – E. 

Grubość docieplenia: 

� ściany zewnętrzne – 12 [cm],  

� ościeża min 2 [cm] – należy zastosować najgrubszą warstwę izolacji i zamontować 

ją w taki sposób aby równomiernie nachodziły na profile okienne.  

Docieplenie należy również wykonać na podcieniu przed drzwiami wejściowymi do części 

dydaktycznej budynku oraz we wnęce przed wejściem do budynku od strony tylnej 

Termomodernizację należy wykonać w systemie jak cała elewacja. W miejscach sklepień 

oraz łuków gdzie montaż styropianu jest utrudniony należy zastosować fasadowe płyty 

lamelowe z wełny mineralnej grubości 10 [cm].  

Po wykonaniu termomodernizacji należy odtworzyć architektoniczne gzymsu pod okapem 

dachowym. Należy zastosować zewnętrzną sztukaterie elewacyjną wykonaną ze styropianu 

EPS 200 pokrytego klejem żywicznym z dodatkiem włókien. Należy zastosować profil 

sztukateryjny przedstawiony na rysunku poniżej. Istniejące   uchwyty flagowe należy 

wymienić na nowe (6 szt.) 

 

 

Klejenie płyt elewacyjnych 

Klej należy przygotować zgodnie ze wskazówkami producenta na opakowaniu. Nakładanie 

zaprawy klejącej wykonuje się w dwóch etapach:  

� niewielką ilością zaprawy klejącej wstępnie gruntuje się płytę przy jej krawędziach, 

wzdłuż obwodu oraz w trzech równomiernie rozłożonych punktach, 

         Profil sztukateryjny 
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� następnie należy nałożyć kolejną warstwę zaprawy po obwodzie płyty, na szerokości 

około 7 [cm] oraz plackami o średnicy około 15 [cm] w trzech miejscach, tak aby 

powierzchnia przyklejenia płyty do podłoża wynosiła co najmniej 40%.  

Płyty należy przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. 

Nadmiar wychodzącej z boku płyty zaprawy klejącej usuwać tak, by nie była widoczna na 

stykach płyt.  

Po przyklejeniu płyt, ale nie wcześniej niż po 24 godzinach, w celu wyrównania 

ewentualnych nierówności należy je przeszlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem 

ściernym, aż do uzyskania wymaganej dokładności wykonywanego ocieplenia.  

Izolacja naroży 

Na narożach budynku płyty powinny być ułożone w sposób zapewniający „związanie”. W 

celu prawidłowego ukształtowania krawędzi naroża pozostawione wysunięte płyty należy 

obciąć nożem wzdłuż łaty i wyszlifować pacą obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym. 

Naroża okienne i drzwiowe należy izolować całymi płytami, odpowiednio je docinając.  

Wykończenia ościeży 

Połączenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jak: ościeże okienne i drzwiowe, 

parapety, dachy, powinny być wykonane z zachowaniem szczeliny wypełnionej materiałem 

trwale plastycznym, np. silikonem lub specjalną elastyczną taśmą. 

Mocowanie płyt łącznikami mechanicznymi 

Mocowanie łącznikami płyt wykonuje się nie wcześniej niż po 24 godzinach od ich 

przyklejenia, za pomocą łączników wbijanych lub wkręcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj 

łączników mocujących (wkręcane lub wbijane) oraz ich długość powinny być dostosowane do 

podłoża, grubości warstwy termoizolacyjnej układu ociepleniowego i występujących obciążeń 

statycznych. Długość L łączników mocujących powinna wynosić nie mniej niż wyliczona 

według wzoru:  

L ≥ hef + a1 + a2 + da 

gdzie: 

hef ― minimalna głębokość osadzenia łącznika w podłożu, 

a1 ― łączna grubość starych warstw związanych z podłożem (np. tynku), 

a2 ― grubość warstwy kleju, 

da ― grubość warstwy termoizolacyjnej.  

Jeżeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobaty Techniczne dotyczące łączników nie 

stanowią inaczej, to minimalna głębokość zakotwienia łączników w podłożu hef  powinna 

wynosić co najmniej: 
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� 5 [cm] – w przypadku podłoża z betonu zwykłego lub z cegły pełnej, 

� 8 [cm] – w przypadku podłoża z betonu komórkowego lub z cegły kratówki.  

Przy narożach budynku, w tzw. „strefie narożnej”, liczbę łączników należy zwiększyć. 

Szerokość strefy narożnikowej powinna wynosić jedną ósmą szerokości budynku (węższej 

części budynku), jednak nie mniej niż 1 [m] i nie więcej niż 2 [m]. Odległość pomiędzy 

skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku (a) powinna wynosić co najmniej: 

� 5 [cm] – w przypadku podłoża z betonu, 

� 10 [cm] – w przypadku ściany murowanej. 

Szpachlowanie otworów okiennych i drzwiowych, nakładanie siatki 

Zaprawę zbrojącą należy przygotować zgodnie ze wskazówkami producenta na opakowaniu. 

Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej należy wyszpachlować wszystkie 

otwory okienne i drzwiowe (ościeża), a naroża ościeży dodatkowo zazbroić listwą narożną z 

siatką. 

Nad narożami otworów okiennych i drzwiowych należy wtopić pod kątem 45° pasy siatki z 

włókna szklanego o wymiarach 35 x 20 [cm], gdyż w miejscach tych powstają zwiększone 

naprężenia, które mogą przyczyniać się do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasów 

siatki zaprawę zbrojącą należy silnie ściągnąć.  

Wykonanie warstwy zbrojącej 

Pierwszym etapem nałożenia zaprawy zbrojącej jest gruntowanie powierzchni płyty cienką 

warstwą zaprawy zbrojącej gładką stroną pacy. Następnie należy nałożyć właściwą warstwę 

zaprawy za pomocą pacy zębatej o zębach 10 x 10 [mm] rozprowadzając ją równomiernie po 

powierzchni płyty. 

W świeżą warstwę zaprawy zbrojącej należy wtopić siatkę z włókna szklanego (od góry ku 

dołowi) na całej wysokości ściany, dbając o to, by siatka była naciągnięta i bez zagięć. Przed 

zatopieniem kolejnego pasa siatki ściągnąć należy z poprzedniej, warstwę zaprawy zbrojącej 

na szerokość zakładu min. 10 [cm] w celu wyeliminowania zgrubień na łączeniach. Na narożu 

zatapia się siatkę równo z grzbietem listwy a narożnik szpachluje pacą kątową. Po 

wyschnięciu zaprawy zbrojącej wystającą poza obrys listwy cokołowej siatkę należy obciąć 

równo z dolną krawędzią. 

5.9.3. Prace związane z wykonaniem tynku cienkowarstwowego 

Wykonane podłoże musi być nośne, płaskie, czyste, suche, mocne, nośne oraz pozbawione 

substancji zmniejszających przyczepność. 
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Należy wykorzystać tynk cienkowarstwowy strukturalny na bazie silikatowej przy użyciu 

gotowej zaprawy. Zastosować tynk analogiczny jak wykorzystany już na poziomie poddasza. 

Detale architektoniczne należy wykonać na gładko.  

W miejscach sklepień oraz łuków (wejścia do budynków) gdzie zastosowano fasadowe płyty 

lamelowe z wełny mineralnej należy również wykonać tynk strukturalny, poprzedzając 

przygotowanie powierzchni montażem siatki z klejem.  

Tynk: 

� Nierozprzestrzeniający ognia, 

� Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzmożone działanie 

promieniowania UV, 

� Hydrofobowy wg DIN 4108, 

� Niepęczniejący, 

� O współczynniku nasiąkliwości wodą – w < 0,15 [kg/(m2 · h0,5)] wg. EN 1062-3 

Tynk należy przygotować zgodnie ze wskazówkami producenta na opakowaniu. Po jego 

nałożeniu i dokładnym ściągnięciu nadmiaru należy przystąpić do zacierania, pamiętając o 

wykonywaniu takich samych ruchów, by nie wystąpiły różnice w fakturze tynku. W czasie 

procesu wiązania i schnięcia tynku należy chronić go przed bezpośrednim działaniem słońca, 

deszczu i wiatru. W okresach niższych temperatur, przy wysokiej wilgotności należy 

uwzględnić wydłużony czas schnięcia. 

5.9.4. Prace związane z malowaniem elewacji 

Przed przystąpieniem do malowania upewnić się czy podłoże jest czyste, suche oraz 

pozbawione substancji zmniejszających przyczepność. W podcieniu i we wnęce przed 

wejściami do budynku zastosować farbę zmywalną, umożliwiającą łatwe usunięcie 

zabrudzeń.  

Malowanie elewacji farbami silikatowymi KEIM Exclusiv w kolorze: 

� 9058 – detale architektoniczne (gzymsy, obramowanie wokół okien) 

� 9057 – ściany, kominy 

� 9049 – cokoły  

Detale architektoniczne należy tynkować gładko i malować w jaśniejszym kolorze. 

Płaszczyzna ścian (tło detali architektonicznych) – malować ciemniej, tynk strukturalny.  

Farba: 

� Wysoce kryjąca, 

� Stopień połysku – matowy G3, 

� Największy rozmiar ziarna  < 100 [µm] 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie działki geodezyjnej nr 118/1 w Janowie 

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz Łopatowski 
ul. Wiślana 1a/9, 83-140 Gniew  Strona - 41 

� Gęstość ok. 1,5 [g/cm³] 

� Kategoria przepuszczalności wody (wartość – w): ≤ 0,1 [kg/(m2 · h0,5)] (niska) 

� Nie wykazująca właściwości termoplastycznych, 

� Mikroporowata 

� Tworzy aktywną kapilarną strefę suchą 

� Przepuszczalna dla CO2, 

� Odporna na agresywne oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza 

Przed naniesieniem farby elewacyjnej należy wcześniej zagruntować podłoże preparatem 

gruntującym, w celu wyrównania i ujednolicenia jego nasiąkliwości, wzmocnienia struktury 

oraz zwiększenia przyczepności farby. 

Malowanie 

Farbę aplikować pędzlem, wałkiem lub mechanicznie za pomocą natrysku, zawsze w dwóch 

warstwach. Dopuszczalne jest rozcieńczenie farby na pierwszą warstwę, szczególnie gdy 

prace prowadzone są w temperaturach zbliżonych do maksymalnie dopuszczalnych. Do 

rozcieńczania farb silikatowych należy stosować preparat gruntujący w ilości maksymalnie do 

5%, zaś farby silikonowe można rozcieńczać wodą w ilości do 10%.  

W przypadku drugiej warstwy farbę należy stosować bez rozcieńczenia. W trakcie prac 

malarskich należy zadbać o zapewnienie odpowiednich warunków atmosferycznych, tj. 

unikać dużego nasłonecznienia, silnego wiatru, opadów deszczu lub śniegu. Optymalna 

temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5°C do +25°C, a wilgotność względna 

nie powinna przekraczać 75%. Dodatkowo, w celu zapewnienia jednakowego odcienia koloru 

elewacji na jednej powierzchni architektonicznej zawartość wszystkich opakowań z farbą 

należy przemieszać w dużej kastrze. W miarę wyrabiania farby, należy pamiętać o 

systematycznym uzupełnianiu jej ilości i każdorazowym dokładnym wymieszaniu. 

5.9.5. Prace związane z montażem parapetów 

Montaż nowych drewnianych parapetów wewnętrznych impregnowanych lakierobejcą. 

Szerokość parapetów –  30,00 [cm], długość – ok 180,00 [cm], grubość – 3 [cm]. 

Montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej o kształcie nawiązującym do 

wymienionych już parapetów. Szerokość parapetów dostosować do grubości izolacji ze 

styropianu (szerokość – ok 38,00 [cm]) 

5.9.6. Prace związane z remontem schodów zewnętrznych 

Należy wykonać remont schodów wejściowych do budynku. Istniejącą nawierzchnie należy 

rozebrać. Nowa nawierzchnia będzie miała grubość  20 [mm]. W związku z czym istniejący 

poziom posadzki w podcieniu należy obniżyć o 20 [mm] unikając konieczności podcinania 
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drzwi wejściowych przeznaczonych do remontu. Obniżoną powierzchnię posadzki oraz 

istniejące stopnie schodowe należy wyrównać zaprawą wyrównawczą. 

Powierzchnię pod nawierzchnię należy zaizolować przeciwwilgociowo środkiem gruntujący 

oraz warstwę właściwą (uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu). Na 

zaizolowaną powierzchnie ułożyć nowe płyty z granitu płomieniowanego o chropowatej, 

ostrej w dotyku powierzchni antypoślizgowej. Okładziny schodów należy wykonać w pełnym 

systemie stosując: płytki bazowe, podstopnice, stopnice proste i narożne z kapinosem. Należy 

zastosować nawierzchnię charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie (nie mniejsze 

jak PEI 3/1500), mrozoodpornością i antypoślizgowością (nie mniejsze jak R10). Na ścianach 

zamontować cokoły ścienne wysokości 10,00 [cm] i grubości 2,00 [cm]. Płytki, płyty oraz 

cokoły montować na klej do płytek do zastosowań zewnętrznych. Istniejące balustrady 

metalowe należy wymienić na nowe kute malowane w kolorze czarnym. Tynk na bokach 

schodów wejściowych jest obecnie spękany oraz poluźniony. W ramach remontu należy 

usunąć poluźnioną powierzchnie a następnie wykonać nową. Boki schodów należy wykonać 

w technologii analogicznej jak cokół (siatka klej + tynk strukturalny + malowanie).  

5.9.6. Prace związane z wymianą stolarki okiennej 

Istniejącą drewniana stolarkę okienną należy wymienić na nową. Projektuje się montaż nowej 

stolarki okiennej drewnianej w kolorze obustronnie białym  o współczynniku przenikania ≤ 

U=1,1  [W/m2K]. Należy uzupełnić brakujące szprosy w  istniejących oknach PCV na I 

piętrze. 

5.9.7. Prace związane z renowacją stolarki drzwiowej 

Istniejącą zewnętrzną stolarkę drzwiową należy wyremontować. Należy wykonać: 

impregnacje oraz malowanie w kolorze zgniło zielonym, regulacje mocowań oraz zawiasów, 

uszczelnienie skrzydeł drzwiowych (montaż uszczelek), wymianie zamku wraz z 

stylizowanymi klamkami, wymianę drewnianego progu, montaż dolnej zasuwy 

nieotwieranego skrzydła, regulacje mające na celu poprawę szczelności oraz zamykania 

drzwi.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót zawarto w SST „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta 

przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.  
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Uznaje się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i 

wykonane roboty są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty 

technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Wymagania dotyczące obmiaru robót zawarto w SST „Wymagania ogólne”.  

Jednostka obmiarową robót związanych z remontem dachu są: metry sześcienne [m3], metry 

kwadratowe [m2] i metry bieżące [mb]. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu 

inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wymagania dotyczące odbioru robót zawarto w SST „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania dotyczące podstaw płatności zawarto w SST „Wymagania ogólne”. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• Przygotowanie stanowiska roboczego, 

• Zabezpieczenie terenu budowy, 

• Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

• Wykonanie kompleksowego remontu dachu zgodnie z projektem budowlanym. 

• Montaż i demontaż rusztowań, 

• Oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie materiałów z rozbiórki w miejsce  

wskazane przez Inwestora Nadzoru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. nr 89/1994 poz.4141) z 

późniejszymi zmianami.  

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz.881)  

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 

r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 

nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 

953).  
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5. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).  

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

nr 47, poz. 401).  

7. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i 

powlekane.  

8. PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

9. BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych.  

10. BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych.  

11. PN-86/E 05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  

12. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2. 

Zasady ogólne. Przewodnik B. Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzenie 

urządzeń piorunochronnych. 

13. PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 

14. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i       

wymagania. 

15. PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówki ceramicznej. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

16. PN-75/B-12029/Azl:1999 Ceramiczne materiały dekarskie. Dachówki i gąsiory 

dachowe. Badania. 

17. PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska. 
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S.S.T. – 02.00.00. Prace dotyczące wykonywania instalacji 
centralnego ogrzewania 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania 

„Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie działki geodezyjnej nr 118/1 w 

Janowie”. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne 

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy to, iż projektant sporządzający dokumentację 

projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 

uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, które są 

niezbędne do określania ich standardu i jakości. Kody CPV 45331100-7 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

Przedmiotem robót budowlano – instalacyjnych jest demontaż starej, istniejącej instalacji 

C.O. oraz wykonanie nowej instalacji C.O.  

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania: 

a) demontaż fragmentów instalacji 

b) demontaż grzejników 

c) ułożenie gałązek grzejnikowych z rur miedzianych 

d) zawieszenie i podłączenie grzejników 

e) próby szczelności instalacji c.o. ( na zimno i na gorąco) 

f) regulacja instalacji c.o. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza specyfikacja 

obejmuje całość robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.  

2. MATERIAŁY 

Należy stosować wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptacje Inżyniera. 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu instalacji c.o. dla niniejszej budowy według 

zasad SST są: 

� Rury ciśnieniowe miedziane ∅28, ∅22, ∅15, 

� Zawory odcinające DN25 

� Zawór spustowy DN25 

� Kształtki, łączniki i przejściówki do w/w rur 

� Grzejniki stalowe płytowe, o wysokości H= 500 mm 

� Zawory grzejnikowe 

� Głowice termostatyczne do zaworów grzejnikowych 

� Elementy mocujące: obejmy, zawiesia, kotwy i pręty mocujące 

2.1. Odbiór materiałów na budowie 

Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 

gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na plac budowy należy sprawdzić pod względem 

kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu 

materiałów, (pęknięć, ubytki, zgniecenia). 

2.1. Składowanie materiałów 

Podłoże, na którym składuje się rury musi być płaskie, równe, wolne od kamieni i ostrych 

przedmiotów. Wymagania techniczne składowania dla rur miedzianych powinny być podane 

przez producenta i należy je ściśle przestrzegać. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać 

się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rury układać na podkładach i 

przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 [m]. Armaturę, 

kształtki i inne elementy instalacji składować w zamykanych magazynach w warunkach 

określonych przez producenta dla zachowania gwarancji. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt i maszyny niezbędne do wykonania robót budowlanych muszą być sprawne 

techniczne, nie powodujące zagrożenia dla życia i zdrowia obsługujących. Wykonawca jest 
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zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku. 

4. TRANSPORT 

Przewiduje się przewóz rur oraz wszystkich elementów instalacji od producenta na plac 

budowy lub z hurtowni i magazynów na plac budowy. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu rozmieszczone 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

spadaniem lub przesuwaniem. Sposób transportu poszczególnych elementów podaje 

producent w swoich wytycznych. Należy ściśle stosować się do jego wytycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST „Wymagania ogólne” 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane instalacje centralnego 

ogrzewania. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starych grzejników, 

podłączeń i rurociągów instalacji odpowietrzenia systemu otwartego. Grzejniki należy 

przekazać inwestorowi.  

5.3. Montaż grzejników  

5.3.1. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi max.100-150 [mm] a od 

parapetu powinna wynosić co najmniej 100 [mm].  

5.3.2. Zawory termostatyczne muszą znajdować się w przestrzeni nieosłoniętej  

5.3.3. Kolejność wykonywania robót:  

� wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  

� wykonanie otworów i osadzenie uchwytów,  

� zawieszenie grzejnika, podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi.  

5.3.4. Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 

grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie 

było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych.  
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5.3.5. Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 

skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 

działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.  

5.4. Montaż armatury i osprzętu  

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych z 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz 

pasty miniowej. Kolejność wykonywania robót:  

sprawdzenie działania zaworu, gwintowanie końcówek rur lub przyspawanie końcówek z 

gwintami, wkręcenie półśrubunków na zawór i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintów 

materiałem uszczelniającym, skręcenie połączenia.  

Na przewodach poziomych armaturę z głowicą termostatyczną należy ustawić w takim 

położeniu, by wrzeciono było skierowane poziomo.  

Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 

widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.  

5.4. Zabezpieczenie przed korozja 

Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji t.j. podpory, uchwyty itp. Zabezpieczyć przed 

korozja. W związku z powyższym należy je oczyścić do II stopnia czystości i pokryć 

dwukrotnie farba podkładowa. Po wyschnięciu farby podkładowej / ok. 40 godzin / pokryć 

wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbą nawierzchniową. 

Instalacja c.o.:  

farba podkładowa -emalia kreodurowa o symbolu 7962-000-850 

farba nawierzchniowa -emalia kreodurowa o symbolu jw. o jeden odcień ciemniejsza 

Elementy konstrukcji , wsporniki: 

farba podkładowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbolu 3127-002-270 

farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symbolu 3161-000-890 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

5.5.1. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej 

przewodów musi być poddana próbie szczelności.  

5.5.2. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub 

jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 

należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 

instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody", lub z dodatkiem 

inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL  

5.5.3. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  
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5.5.4. Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C.  

5.5.5. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 

13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno 

przekraczać 10 barów. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy 

przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze 

powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności 

należy dokładnie kontrolować.  

5.5.6. Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym 

punkcie instalacji.  

5.5.7. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia.  

5.5.8. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  

5.5.9. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, 

przy najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

parametrów obliczeniowych.  

5.5.10. Próba szczelności na gorąco winna trwać co najmniej 72-godzinną pracą instalacji 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe".  

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 

jakości.  

6.3. Próby szczelności 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeśli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie 
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7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu 

rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz 

ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona 

będzie w trakcie trwania robót , pomiędzy Wykonawcą, a Inżynierem. 

Jednostką obmiarową jest: 

� Dla urządzeń 1 [szt.] lub 1 [kpl.] 

� Dla armatury 1 [szt.] lub 1 [kpl.] 

� Dla przewodów rurowych 1 [m] 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podane są w SST „Wymagania ogólne”. Odbiór robót może 

nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 

również wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektowa i poleceniami Inżyniera, a także 

obowiązującymi normami i przepisami. 

8.1. Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w 

wyniku postępu robot oraz których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 

odbioru końcowego. Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacja 

Projektowa i SST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności oraz 

zgodności z innymi wymaganiami określonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych 

badan powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w 

trakcie wykonywania robót, 

� Dziennik Budowy, 

� Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

� Protokoły odbiorów 

8.2. Odbiór techniczny końcowy 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

� Dokumenty jak przy odbiorze częściowym, 

� Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

� Protokoły przeprowadzonych badan szczelności wszystkich instalacji, 

� Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
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� Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

� Protokoły z odbiorów częściowych i realizacje postanowień dotyczących usunięcia 

usterek, 

� Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia, 

� Protokoły badań szczelności wszystkich instalacji. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne". 

Podstawę płatności stanowi dostawa i wykonanie 1 [m] rurociągu instalacji C.O.. 

Płatność za wykonanie 1 [m] rurociągu instalacji C.O. zawiera również koszt 

przeprowadzenia prób szczelności. 

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1 kpl. lub sztuki armatury. 

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1 kpl. lub sztuki urządzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 

2 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 

3 PN-EN ISO6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. 

4 PN-B-03406:1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600m3 

5 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

6 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

7 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

� Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania – COBRTI „INSTAL” 

1995, 

� Katalogi armatury, 

� Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 z późniejszymi zmianami w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 


