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1.0 Część ogólna 

 

Nazwa zadania : Wodociąg Dz110  Korzeniewo - Lipianki 

 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

                        Przedmiotem robót budowlanych jest budowa  przewodu wodociągowego o 

średnicy Dz 110  Korzeniewo -Lipianki dla poprawy zaopatrzenia w wodę  wsi Lipianki i 

Gniewskie Pole . 

            Długość projektowanego przewodu wynosi  918,00  m  , 1 hydrant Dn 80 , 2 zasuwy 

Dn 100 do PE , 1 zasuwa Dn 80 do PE. Rury ochronne Dz 250 , 5 odcinków o łącznej 

długości 64,00 m . 

 

1.2 Roboty towarzyszące  i tymczasowe 

 

Roboty  towarzyszące nie występują .  

Roboty  tymczasowe nie występują . 

 

 

1.3 Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia : 

 

-  organizacji robót budowlanych 

      Trasa projektowanego  przewodu  przebiega  w pasie byłej kolejki 

wąskotorowej i przez działki rolne  w części wyłączone z produkcji rolnej.           

     Na trasie  projektowanego  przewodu jest wiele przewodów istniejącego 

uzbrojenia wykazanego na mapach ale mogą występować  sieci , które nie są 

pokazane na mapach .Niektóre obiekty wykazane na mapach nie mają podanej 

głębokości. 

    W związku z tym  należy zachować szczególną ostrożność przy budowie. 

Podane głębokości na profilu istniejącego uzbrojenia należy zweryfikować  przy 

pomocy odpowiednich lokalizatorów .  

      Należy przestrzegać zalecenia właścicieli uzbrojenia terenu podane w 

uzgodnieniach.          

      Budowę  wodociągu  należy wykonać metodą przewiertu sterowanego . 

 

                                Warunki gruntowo-wodne 

      

     Wierzchnią warstwę gruntu na działkach rolnych stanowi gleba , na trasie kolejki 

wąskotorowej – nasyp .   Niżej występują  prawdopodobnie głównie średnio zagęszczone  

piaski drobne lub piaski gliniaste i gliny piaszczyste .   

     Wnioski i zalecenia 

    1.Analizowane zagadnienie budowlane zaliczono do I  kategorii geotechnicznej 

    2. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu tego  wynosi  hzmin= 1,0  m ppt. 

        

                              Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

 

      Co najmniej 7 dni przed wejściem na działki należy poinformować właścicieli uzbrojenia 

o terminie rozpoczęcia robót .    
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      Celem zabezpieczenia interesów właścicieli uzbrojenia należy postępować zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach projektu. Po wykonaniu robót należy uporządkować  

teren i w tym uzyskać akceptację właściciela działki na piśmie. 

 

            - ochrona środowiska  

 

        Ochronę środowiska uzyskuje się  głównie przez zastosowanie w budowie metodę 

przewiertu sterowanego w miejsce ciągłych wykopów.  Przy przewidzianych krótkich  

odcinkach wykopów, należy je wykonywać ręcznie lub małymi koparkami , uprzednio 

zdejmując warstwę  stanowiącą zabudowę i potem ponownie zabudować przywracając stan 

obecny. .  

    Płuczka winna mieć certyfikat obojętności dla środowiska . 

 

          -  warunków bezpieczeństwa pracy 

 

       Niebezpieczeństwo wystąpi przy wykopach  , przy załadunku i wyładunku materiałów , 

przy przewożeniu maszyn , koparek i maszyn do wiercenia .Szczególną ostrożność należy 

zachować przy pracy w rejonie kabli , linii elektrycznych i przewodów gazowych..  

      Prace te należy wykonywać zgodnie z przepisami odnoszącymi się do tych robot i zgodnie 

z zapisami w uzgodnieniach kolizji z wymienionymi sieciami . 

 

     - zaplecza dla potrzeb wykonawcy 

 

      Istnieje możliwość wynajęcia działki do ustawienia barakowozu i składu materiałów.  

 

       - warunków dotyczących organizacji ruchu  

 

                     -  ogrodzenia  

 

  Zaistnieje potrzeba ogrodzenia własnym sumptem wykonawcy wykopów, punktu postoju 

baraku i składowiska materiałów z czym nie przewiduje się trudności .  

 

                       - zabezpieczenie chodników i jezdni  

  Na trasie wodociągu nie ma chodników a przejścia pod jezdniami wykonać przewiertem. 

 

1.4 Grupa , klasa i kategoria robót 

  

Roboty ziemne                                 45 11 1200-0 

Roboty w zakresie wodociągu        45 23 2440-8 

 

 

 

1.5 Określenia podstawowe wcześniej nie definiowane 

   

        W projekcie nie występują pojęcia nie definiowane wcześniej .  
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2.0 Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

 

Do budowy przewodów wodociągowych należy stosować rury posiadające odpowiednie 

certyfikaty , instrukcje w zakresie przewożenia , składowania, badań wytrzymałości i 

szczelności wybudowanych przewodów. 

    Instrukcje te nie mogą być sprzeczne z istniejącymi normami , mogą je 

uszczegóławiać , aby ściśle je przestrzegając uzyskać optymalny produkt.   

  Budowa  przewodów ciśnieniowych  metodą przewiertu sterowanego . 

W wykopie otwartym układać tylko , krótkie odcinki , przy których nie ma sensu  lub 

możliwości ustawiać maszynę do przewiertu. 

      

        Rury  do budowy przewodów ciśnieniowych winny posiadać wtopiony drut 

sygnalizacyjny lub  drut miedziowy 1,5 mm2 należy wciągnąć razem z wciąganiem rury. 

Łączenie rur w miejscach gdzie nie można zgrzewać ,  należy wykonywać przy pomocy 

muf elektrooporowych.  Zasuwy z króćcami PE.     

        

3.0 Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 

Maszyna do przewiertu sterowanego winny zapewniać wprowadzenie przewodu zgodnie 

z projektem . Ze względu na wykonywanie wykopów w pobliżu jezdni , wskazanym jest 

stosowanie małych koparek. 

 

4.0 Wymagania dotyczące środków transportu 

Nie ma tu specjalnych wymagań .Należy  używać środki transportu powszechnie 

stosowane , odpowiednie do przewożonych materiałów. 

  

5.0 Wymagania dotyczące wykonania robót 

             Należy uzgadniać z właścicielami działek  terminy prowadzenia robót i zapraszać na 

przekazanie placu robót administratorów uzbrojenia podziemnego i przestrzegać zaleceń czy 

wymogów , które wpisali w  uzgodnieniach  projektu załączonych do opisu technicznego 

projektu . Ze względu na bezpieczeństwo , szczególnie odnosi się to do robót w pobliżu kabli    

i linii elektrycznych oraz przewodów gazowych. 

    Pozostałe wymagania są powszechnie znane . Prace należy wykonywać zgodnie z normami 

i instrukcjami budowy , transportu, składowania , budowy i odbioru robót opracowanych 

przez producentów materiałów.  

      Po zakończeniu robót ,  uprzątnąć teren i zgłosić zakończenie robót właścicielom działek. 

  

6.0 Opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem 

W czasie budowy cząstkowym odbiorom przez inspektora nadzoru podlegają przed 

zasypaniem wykopu  : 

    - w miejscach wykopu otwartego -podsypka i obsypka 

   - próba szczelności  na ciśnienie na 10  barów 

 

7.0 Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru 

 

Przedmiar i obmiar długości przewodów w metrach bieżących z dokładnością do 0,5 m.  

 

 

 

 



5 

 

8.0 Odbiór robót 

 

Ocenę i odbiór robót dokona komisja powołana przez Inwestora . 

    Do odbioru niezbędne są następujące dokumenty : 

1. Dziennik budowy  z zapisami dokonanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

2. Protokóły odbiorów cząstkowych wymienionych w p. 6 . 

3. Certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i urządzeń  

4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

6. Dokumentacja  projektowa – wykonawcza z naniesionymi wynikami inwentaryzacji 

 

9.0 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  

  

         Roboty tymczasowe podlegające rozliczeniu nie występują a koszt prac  towarzyszących 

należy ująć w ofercie. 

. 

           

10.0 Dokumenty odniesienia 

 

Dokumentacja techniczna ; 

1. Projekt  budowlany  wodociągu 

 

 

         Normy  

1. PN-B 10736; 1999 . Roboty ziemne 

2. PN-ENV 1401 ; 2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych   

3. PN-81/B-10725 Wodociągi .Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

     

              Katalogi 

1. PIPE- LIFE  

2. PPHT- Barbara Kaczmarek 

3. Wavin 

4. Instrukcje producentów  

 

                      Specyfikację opracował : Michał  Rajkiewicz 

 


