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Zapytania do treści SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. ,.Budowa odcinka drogi w Tychnowach"

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164), Zamawiający informuje, że do w/w postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. W nawiązaniu do treści rozdz. XIII ust. 7 pkt. 11, pkt. 12 SIWZ oraz §6 ust. 2 pkt. 11, pkt. 12
projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ponosi odpowiedzialności wyłącznie
za zniszczenia lub uszkodzenia powstałe z jego winy.

Odp.: Zamawiający zgodnie z zapisami rozdz. XIII ust. 7 pkt. 11, pkt. 12 SIWZ oraz §6 ust. 2 pkt.
11, pkt. 12 projektu umowy potwierdza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialności wyłącznie za
zniszczenia lub uszkodzenia powstałe z jego winy.

2. W nawiązaniu do treści rozdz. XIII ust. 7 pkt. 14 SIWZ oraz §6 ust. 2 pkt. 14 projektu umowy
prosimy o uszczegółowienie jakiego rodzaju uzgodnień i opinii dotyczą powyższe zapisy.

Odp.: Zamawiający informuje, że powyższe zapisy dotyczą wszystkich uzgodnień i opinii koniecznych
do prawidłowej i zgodnej z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, realizacji zadania.

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z
kompletem wymaganej dokumentacji w terminie umożliwiającym właściwe i terminowe
wykonania przedmiotu zamówienia, przy czym nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia
umowy, a skutki ewentualnych opóźnień w tym zakresie nie obciążają wykonawcy.

Odp. Zamawiający informuje, że przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z kompletem wymaganej
dokumentacji w terminie umożliwiającym właściwe i terminowe wykonania przedmiotu zamówienia,
przy czym nie później niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie częściowe przedmiotu zamówienia?

Odp.: Zamawiający informuje, że nie przewiduje rozliczenia częściowego przedmiotu zamówienia.

5. W nawiązaniu do treści §8 ust. 4 projektu umowy prosimy o sprecyzowanie jakie materiały
wymagane do zbadania powinien zapewnić Wykonawca Zamawiającemu.

Odp.: Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić do zbadania wyłącznie
materiały wykorzystywane do wykonania zamówienia
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6. W nawiązaniu do treści §11 ust. 1 projektu umowy prosimy o potwierdzenie, że uprawnienie
Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub przerwania odbioru robót, dotyczy wad istotnych,
polegających na niewykonaniu przedmiotu umowy, a nie wad i usterek innego rodzaju. Wykryte
podczas odbioru wady podlegają bowiem usunięciu zgodnie z art. 637 i 638 k.c., ale nie ma to
wpływu na obowiązek inwestora do odbioru robót (stanowisko to znajduje potwierdzenie
w ugruntowanym orzecznictwie sądowym, w szczególności: wyrok SN z dnia 22.06.2007 r., sygn.
akt V CSK99/07 oraz wyroku z dnia 05.03.1997 r. w sprawie II CKN 28/97).

Odp. Zamawiający informuje, że uprawnienie Zamawiającego do odmowy odbioru robót lub
przerwania odbioru robót, dotyczy wad istotnych, a nie wad i usterek innego rodzaju.

7. W nawiązaniu do zapisów §14 ust. 1 projektu umowy i przewidzianych tam kar umownych
zwracamy się z prośbą o modyfikację każdego z powyższych zapisów poprzez wprowadzenie
następujących zmian:

a. §14 ust. 1 pkt. 1) zamiana słowa "opóźnienia" na "zwłoki",

b. §14 ust. 1 pkt. 2) zamiana słowa "opóźnienia" na "zwłoki",

Obecne brzmienie tego postanowienia umożliwia Zamawiającemu naliczenie kary umownej
również w przypadku, gdy opóźnienia w realizacji robót nastąpią z przyczyn nieleżących po
stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, co nie znajduje
żadnego uzasadnienia. Nie każde przekroczenie terminu (opóźnienie) wynika z okoliczności
zależnych od wykonawcy, zatem nie każde opóźnienie jest jednoznaczne z niewłaściwym
wykonaniem zobowiązania przez Wykonawcę. Zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną wart. 471 k.c.,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
powstałe wskutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. Tym samym, prawo
Zamawiającego do naliczenia kary umownej (stanowiącej surogat odszkodowania) powinno
zostać ograniczone do przypadków opóźnienia powstałego z przyczyn, za które wykonawca
ponosi odpowiedzialność (tj. przypadków zwłoki). Wykonawca nie powinien ponosić ryzyka
zastosowania kar umownych zastrzeżonych na tę okoliczność w każdym przypadku powstania
przekroczenia terminu niezależnego od wykonawcy.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zamiany słowa "opóźnienia" na "zwłoki" w
§14 ust. 1 pkt. 1 oraz §14 ust. 1 pkt. 2.

8. Prosimy o wprowadzenie postanowienia określającego limit kar umownych.

Odp. Zamawiający informuje, iż n9ie przewiduje wprowadzenia limitu kar umownych.

9. W nawiązaniu do treści §15 ust. 6, ust. 9 projektu umowy, Wykonawca zwraca się z pytaniem
czy Zamawiający uwzględni wniosek o skrócenie terminu, o którym mowa w powyższym zapisie
z14d07dni?

Odp.: Zamawiający nie przewiduje możliwości skrócenia terminu zawartego we wzorze umowy w §15
w ust. 6 i 9, z 14 do 7 dni.

10. Prosimy o dokładne sprecyzowanie długości odcinka przebudowywanej drogi. Wg SIWZ jest
napisane ok. 335 mb.

Odp.: Zamawiający w SIWZ pkt. III, ppkt. aj podał orientacyjną długość odcinka do budowy.
Precyzyjne dane znajdują się - zgodnie z zapisami pkt. III SIWZ- w dokumentacji projektowej wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych.



11. Czy na całej długości odcinka drogi należy wykonać obustronnie krawężnik wtopiony 12/25, czy

tylko na wjazdach?
12. Odp.: Zamawiający informuje, że krawężnik wtopiony 12/25 należy ułożyć na zjazdach - na

pozostałych odcinkach przewidziano schodkowanie (wg szczegółów konstrukcyjnych)
13. Z jakiego materiału należy wykonać obustronne pobocza?

Odp.: Zamawiający informuje, że należy utwardzić pobocze kruszywem łamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5mm

14. Z jakiej grubości materiału należy wykonać pobocza?

Odp.: Zamawiający informuje, że materiał powinien mieć grubość 10 cm.

15. Gdzie i na jaką odległość należy wywieźć materiał z korytowania?

Odp.: Zamawiający informuje, że materiał z korytawania podlega wywiezieniu i utylizacji staraniem i
na koszt Wykonawcy

16. Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że termin realizacji zamówienia określony w Formularzu
Ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ) jako ,,3 miesiące", jest zgodny z treścią rozdz. IV SIWZ,
gdzie termin realizacji zamówienia jest określony jako,,3 miesiące od dnia podpisania umowy".

Odp.: Zamawiający informuje, że termin realizacji zadania jest zgodny z treścią rozdz. IV SIWZ.

17. W nawiązaniu do rozdz. IX SIWZ, gdzie podany został tytuł przelewu "Wadium - droga Mareza
Korzeniewo", uprzejmie proszę o sprostowanie treści SIWZ i podanie właściwego tytułu
przelewu dla wadium wnoszonego w pieniądzu.

Odp.: Zamawiający informuje, iż dokonano zmiany zapisu w rozdz. IX SIWZ na prawidłową zapis:
"Wadium- droga Tychnowy"
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