
Kwidzyn: Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi - Świetlica w
Gurczu oraz Sala Tradycji Kulinarnych w Rakowcu

Numer ogłoszenia: 247349 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kwidzyn , ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055

261-41-51, faks 055 2792306.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminakwidzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi -

Świetlica w Gurczu oraz Sala Tradycji Kulinarnych w Rakowcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Podstawowe informacje 1)

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach

następujących zadań inwestycyjnych: a) Przebudowa i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

Gurcz - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (Nr umowy UDA-RPPM.09.03.00-00-087/09) b) Adaptacja

budynku po byłej hydroforni na Salę Tradycji Kulinarnych w Rakowcu - projekt współfinansowany przez Unię

Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

(Nr umowy UDA-RPPM.09.03.00-00-086/09) 2) Dla potrzeb opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający

wprowadza pojęcie Inspektor Nadzoru, przez które należy rozumieć Wykonawcę niniejszego zamówienia

publicznego. 2. Zakres nadzorowanych robót budowlanych Przedmiot zamówienia obejmuje prowadzenie nadzoru

nad realizacją robót budowlanych. Podane niżej wartości zakresu prac są jedynie orientacyjne i nie mogą być

podstawą do ewentualnych roszczeń w zakresie zwiększenia wynagrodzenia za usługę. a) Przebudowa i

doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gurcz. Przedmiotem umowy o roboty budowlane jest wykonanie

przebudowy budynku w części wykorzystywanej na potrzeby świetlicy wiejskiej tj.: wymiana stolarki okiennej - ok.

30 m2 wymiana stolarki drzwiowej - ok. 35 m2 docieplenie ścian - ok. 295 m2 ocieplenie stropodachu - ok. 190

m2 wykonanie izolacji poziomej, wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej wymiana niesprawnej instalacji co i

cw oraz montaż źródła ciepła na paliwo gazowe remont sanitariów i dostosowanie ich dla potrzeb osób
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niepełnosprawnych remont pomieszczeń świetlicy wyłożenie posadzek płytkami okładzinowymi - ok. 160 m2

pomalowanie ścian - ok. 190 m2 wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych o dł. 7,50 mi szer. 1,40 m b)

Adaptacja budynku po byłej hydroforni na Salę Tradycji Kulinarnych w miejscowości Rakowiec. Przedmiotem

umowy o roboty budowlane jest wykonanie przebudowy części budynku gminnego na potrzeby działalności Sali

Tradycji Kulinarnych tj.: wymiana stolarki okiennej - 11 szt. wymiana stolarki drzwiowej - 9 szt. docieplenie ścian -

ok. 170 m2 docieplenie stropodachu obiektu wymiana instalacji elektrycznej wykonanie sanitariatów

przystosowanych dla osób niepełnosprawnych wydzielenie pomieszczeń jadalni, kuchni, Sali i toalety, wykonanie

posadzki z płytek terakotowych - ok 135 m2 wykonanie malowania ścian - ok. 230 m2 utwardzenie terenu przed i

za budynkiem kostką betonową - ok. 195 m2 wykonanie ogrodzenia - ok. 130 mb Szczegółowy zakres robót

budowlanych jest określony w dokumentacji projektowej robót budowlanych poszczególnych projektów. Dla

wyszczególnionych powyżej projektów Zamawiający dostarczy Inspektorowi Nadzoru: Kopię umowy zawartej z

Wykonawcą robót budowlanych - Umowy o roboty budowlane, Dokumentację projektową na wykonanie robót

budowlanych objętych Umową o roboty budowlane niezbędne dokumenty formalno-prawne dotyczące Umowy o

roboty budowlane, inne dokumenty niezbędne do wykonania jego obowiązków. 3. Zakres obowiązków Inspektora

Nadzoru 3.1.Cel umowy Celem umowy z Inspektorem Nadzoru jest ustanowienie efektywnego nadzoru nad

realizacją Umowy o roboty budowlane (wymienione w pkt. 2), zapewniającego prawidłowe wykonawstwo

wszystkich zadań objętych umową i uzyskanie zaplanowanych efektów użytkowych, finansowych przy zachowaniu

maksymalnej ochrony środowiska w trakcie eksploatacji i budowy. Inspektor Nadzoru winien zagwarantować

efektywną kontrolę wykonania robót zgodnie z przedmiotem zamówienia i harmonogramem realizacji, zapewnić

zgodną z planem zapewnienia jakości - jakość robót, dostaw. 3.2.Obowiązki Inspektora Nadzoru Inspektor

Nadzoru będzie: a) pełnił obowiązki wynikające z zawartej z Zamawiającym umowy b) sprawował nadzór

inwestorski zgodnie z przepisami polskiego prawa budowlanego, c) prowadził monitorowanie i raportowanie

przebiegu robót, d) prowadził i odpowiadał za prawidłowość rozliczeń finansowych, e) współpracował z

Zamawiającym w zakresie upowszechniania informacji, f) będzie zobowiązany każdorazowo uzyskiwać zgodę na

podzlecanie robót, wydawanie poleceń zmiany w sposobie realizacji robót, przedłużanie czasu wykonania Umowy

o roboty budowlane, ustalanie stawek i cen na roboty dodatkowe. g) posiadać pełną polisę ubezpieczeniową od

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Każde polecenie, zawiadomienie,

zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Inspektora Nadzoru winno mieć formę pisemną. 3.3.Okres

trwania Umowy Umowa z Inspektorem Nadzoru rozpocznie się po podpisaniu Umowy. Inspektor Nadzoru będzie

pełnił swoje obowiązki wynikające z przedmiotu zamówienia do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego

Raportu Końcowego. 3.3.1.Okres nadzoru nad budową Czas trwania nadzoru nad Umową o roboty budowlane

będzie wynikał z harmonogramu ich realizacji, a zakres działań Inspektora Nadzoru będzie obejmował: a) nadzór

inwestorski nad wykonywanymi robotami zgodnie z wymaganiami wynikającymi z umowy o roboty i polskim

prawem budowlanym, b) administrowanie umową o roboty w sposób zapewniający prowadzenie pełnej

wymaganej przez Zamawiającego sprawozdawczości, c) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentów Wykonawcy

robót budowlanych, d) przeprowadzenie rzeczowego i finansowego rozliczenia umowy o roboty budowlane, e)

udział w odbiorach częściowych i końcowym objętych umową o roboty, f) nadzór w Okresie zgłaszania wad.

3.3.2.Okres zgłaszania wad Zamawiający w Umowie o roboty budowlane uzyska okres gwarancji, który będzie
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wykraczał poza okres umowy z Inspektorem Nadzoru. W związku z tym Inspektor Nadzoru jest zobowiązany w

ramach rozliczeń końcowych swojej działalności przygotować zestawienie zakresów i terminów gwarancji

przechodzących poza okres jego działalności. 3.4.Zakres zadań Inspektora Nadzoru 3.4.1.Prace przygotowawcze

a. Wizyta Inspektora Nadzoru w terenie i miejscu, w którym będzie realizowana umowa o roboty budowlane. b.

Przygotowanie logistyczne działania Zespołu Inspektora Nadzoru. 3.4.2.Prowadzenie nadzoru budowlanego a.

Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych terenu budowy. b. Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych

zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z wypełnioną stroną tytułową i wpisami o podjęciu funkcji nadzoru

inwestorskiego i kierowania budową. c. Polecenie Wykonawcy robót budowlanych sporządzenia dokumentacji

fotograficznej wszystkich istotnych elementów robót, w tym w szczególności robót zanikających i ulegających

zakryciu, a w odniesieniu do robót sieciowych, dodatkowo terenu budowy i terenu przyległego, przed

rozpoczęciem robót i po ich zakończeniu. d. Powiadomienie właściwych organów nadzoru budowlanego o

zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót budowlanych, stosownie do decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.5.Kontrola realizacji robót przez Wykonawcę zamówienia Bez przesądzania o kompletności poniższego wykazu,

do obowiązków Inspektora Nadzoru przy kontroli realizacji robót należą w szczególności: a) kontrola poprawnego

wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych przez służbę geodezyjną, b) kontrola organizacji ruchu drogowego

w związku z wykonywanymi robotami w ramach Umowy o roboty budowlane, c) kontrola jakości wykonywanych

robót, wbudowywanych elementów i stosowanych materiałów - weryfikacja wniosków materiałowych i protokołów

dostaw, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami prawa i normami,

zasadami bezpieczeństwa oraz z zasadami dobrego wykonawstwa, d) kontrola zgodności wykonywanych robót z

dokumentacją projektową i z Umową o roboty budowlane oraz wydawanie poleceń zmian i uzupełnień

dokumentacji w ustalonym przez Inspektora Nadzoru trybie, e) powiadamianie Zamawiającego i autora

dokumentacji oraz wyznaczanie terminów poprawiania dokumentacji w każdym przypadku stwierdzenia

jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacji

projektowej, przed rozpoczęciem budowy bądź w toku jej realizacji, f) sprawdzanie użytych materiałów, sposobu

ich magazynowania i transportu, g) kontrola zgodności postępu robót z programem wykonywania robót, h)

dokonywanie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, i) wyznaczanie terminów, w których zostaną

przeprowadzone testy, rozruchy, próby eksploatacyjne i próby końcowe, uczestniczenie w nich i rozpatrzenie ich

wyników, j) kontrola i weryfikacja dokumentacji powykonawczej dostarczanej przez Wykonawcę robót

budowlanych w ramach zawartej z nim przez Zamawiającego umowy, w tym do pozwolenia na użytkowanie, k)

sprawdzanie i potwierdzanie zakończonych robót, l) kontrola prawidłowego usunięcia usterek oraz dokonywanie

odbiorów usunięcia usterek, m) kontrola rozliczeń, 3.5.1.Narady z Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiającym

i innymi zaangażowanymi stronami Inspektor Nadzoru zobowiązany jest uczestniczyć w naradach organizowanych

przez Zamawiającego dotyczących realizacji Umowy o roboty budowlane. Inspektor Nadzoru organizuje regularne

narady (minimum co dwa tygodnie) z Wykonawcą robót budowlanych, Zamawiającym i innymi zaangażowanymi

stronami, na których rozwiązywane są wszelkie sprawy związane z realizacją robót. Protokołuje sprawy

rozpatrywane na takiej naradzie oraz niezwłocznie dostarcza kopie odpowiedniego protokółu wszystkim

uczestnikom narady i Zamawiającemu. 3.5.2.Dokumentacje powykonawcze Inspektor Nadzoru jest zobowiązany

sprawdzić i zatwierdzić, przygotowaną przez Wykonawcę robót budowlanych kompletną dokumentację
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powykonawczą. Inspektor Nadzoru winien potwierdzać prawidłowość wykonywania przez Wykonawcę robót

budowlanych pomiarów geodezyjnych powykonawczych robót budowlanych i sprawdzać faktyczne usytuowanie

obiektów budowlanych z dokumentacją projektową. Wykonanie tych czynności Inspektor Nadzoru winien

potwierdzać odpowiednim zapisem w Dzienniku budowy. 4. Raporty Inspektora Nadzoru dla Zamawiającego

Inspektor Nadzoru będzie przedstawiał Zamawiającemu następujące raporty: 4.1. Rozliczenie Inspektora Nadzoru

Rozliczenie Inspektora Nadzoru winno odnosić się bezpośrednio do Rozliczenia Wykonawcy - po jego

wcześniejszym zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru - i przedstawiać się proporcjonalnie do wartości netto

Umowy o roboty budowlane. Rozliczenie Inspektora Nadzoru winno zawiera tabelaryczne zestawienie wartości i

zakresu robót od początku realizacji Umowy o roboty budowlane. Rozliczenie Inspektora Nadzoru stanowić winno

element składowy raportu końcowego. 4.2. Raport końcowy W ciągu 14 dni po podpisaniu protokołu odbioru

końcowego robót budowlanych lub protokołu odbioru usterek, Inspektora Nadzoru przedstawi raport końcowy

Zamawiającemu. Inspektor Nadzoru: a) przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające wykonanie

obowiązków Inspektora Nadzoru w zgodzie z dokumentacją dotyczącą realizacji Projektu, b) stworzy system

przesyłu wersji pisemnej i elektronicznej z odpowiednimi nagłówkami dla całości korespondencji i dokumentacji

związanej z umową o roboty budowlane, c) przygotuje raport w formacie A-4 drukowane na obydwu stronach

papieru wraz z odpowiednimi nagłówkami i stopkami. Raport powinien być przygotowany w języku polskim w 4

kopiach wraz z 2 kopiami elektronicznymi. Rysunki i harmonogramy powinny być przekazywane w formacie A3.

Raport musi być trwale spięty. Forma rozliczenie Inspektora Nadzoru i raportu końcowego powinna być zgodna z

wymaganiami RPO oraz przedłożona do zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 2 tygodni od podpisania

umowy. Raport końcowy winien zawierać sprawozdanie z działalności wykonawcy na budowie oraz sprawozdania

dotyczące wykonania i postępu prac Inspektora Nadzoru. W raporcie Wykonawca winien uwzględnić roboty

zakończone i rozpoczęte w okresie sprawozdawczym, roboty planowane, podwykonawstwo, zasoby ludzkie,

sprzęt Wykonawcy. Powinny być również uwzględnione zagadnienia, które bezpośrednio dotyczą budowy, jak

problemy BHP, kontrola jakości, analiza zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

napotkane trudności i środki zaradcze, zmiany, roszczenia. Raport winien zawierać: a) wartość robót Umowy, b)

opis realizacji robót z wyszczególnieniem powodów opóźnień i/lub wydłużenia czasu robót, c) szczegóły dotyczące

wszelkich pozwoleń wymaganych dla wykonania robót, d) opis procedur bezpieczeństwa na terenie budowy, e)

ocenę jakości materiałów, a) sprawozdanie dotyczące pracy personelu nadzorującego Inspektora Nadzoru, b)

informacje dotyczące ewentualnych odchyleń od kosztów realizacji projektu, c) informacje o występujących

problemach, opis zagrożeń wraz z opisem działań podjętych dla ich wyeliminowania, d) zestawienie kontroli

wykonanych przez Inspektora Nadzoru oraz zestawienie kontroli wykonanych przez Instytucje zewnętrzne, z

podaniem terminu przeprowadzenia kontroli, nazwisk kontrolerów i tematyki kontroli przeprowadzonych w okresie

sprawozdawczym, f) ocenę wykonania zaleceń pokontrolnych, g) polecenia zmian, h) roszczenia zgłoszone przez

Wykonawcę, i) inne zagadnienia wynikające z Umowy o roboty budowlane np. roszczenia wynikające z polisy

ubezpieczeniowej. j) ocenę realizacji Umowy o roboty budowlane, k) ocenę roboczych kontaktów pomiędzy

Inspektorem Nadzoru, a Wykonawcą robót budowlanych, z wyszczególnieniem wszelkich napotkanych problemów

związanych z administracją, nadzorem i kontrolą wraz z opisem działań podjętych dla ich rozwiązania, rozkład

pracy personelu nadzorującego Inspektora Nadzoru wraz z odpowiednią informacją, a w szczególności dotyczącą
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ilości przeprowadzonych nadzorów na budowie, odbytych spotkań, dostępności urządzeń itp. Raport powinien się

kończyć załącznikami, tj. zawierać m.in.: a) kopię protokołu odbioru b) zweryfikowane rysunki powykonawcze, na

których będą zaznaczone wszelkie zmiany w stosunku do projektów budowlanych, c) raporty dotyczące testów,

rozruchów, prób eksploatacyjnych i prób końcowych, d) program wykonywania robót przedłożony przez

Wykonawcę robót budowlanych, e) Rozliczenia Wykonawcy (RW) zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, f)

dokumentację fotograficzną realizowanych robót. Inspektor Nadzoru winien przedłożyć, jako część raportu

końcowego zbiorczą Dokumentację Zapewnienia Jakości zawierającą wszystkie oryginalne wnioski o dokonanie

kontroli, formularze testowe i wszystkie certyfikaty odnoszące się do robót konstrukcyjnych, materiałów oraz

urządzeń. Dokumentacja Zapewnienia Jakości powinna być tworzona na bieżąco w trakcie realizacji robót i

powinna być dostępna do kontroli przez Zamawiającego w każdym rozsądnym czasie. Tylko Zamawiający ma

prawo do przyjęcia lub odrzucenia raportu. Zamawiający, w terminie 7 dni od otrzymania, powiadomi Inspektora

Nadzoru o zatwierdzeniu lub odrzuceniu otrzymanego przez niego raportu końcowego, z podaniem przyczyn

odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportu w terminie 7 dni od daty jego

przekazania Zamawiającemu, raport będzie uważany za zatwierdzone przez Zamawiającego. Rozliczenie

Inspektora Nadzoru i raport końcowy po akceptacji przez Zamawiającego będą dawać formalne podstawy dla

płatności w ramach niniejszego zamówienia. Inspektor Nadzoru ma obowiązek przygotowania dodatkowych

raportów, jeżeli ich zażąda Zamawiający lub, gdy w trakcie realizacji umowy przygotowanie takiego raportu

Inspektor Nadzoru uzna za konieczne. 5. Zarządzanie projektem i organizacja pracy Inspektora Nadzoru 5.1.

Ogólne zasady organizacji pracy Inspektora Nadzoru Inspektorzy poszczególnych branż powinni być obecni na

terenie budowy w każdym dniu roboczym Wykonawcy robót budowlanych wymagającym pobytu na budowie

inspektora i przebywać tam tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego pobytu

na terenie budowy personel nadzorujący Inspektora Nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu dziennika

budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem. Inspektorzy nadzoru

mają prawo dokonywania zapisów dokonanych czynności, wyłącznie w zakresie powierzonych im czynności

nadzoru. Inspektor Nadzoru ma obowiązek ujawniać nieprawidłowości występujące przy wykonywaniu robót z

jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych i odnotowaniem w

Dzienniku budowy. Inspektor Nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić Zamawiającego i właściwy organ

nadzoru budowlanego i inne właściwe organy, których właściwości wynikają z przepisów prawa budowlanego i

przepisów szczególnych w przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót naruszenia przepisów prawa

budowlanego, bezpieczeństwa budowy lub ochrony środowiska, a także stwierdzenia rażących uchybień

technicznych. W trakcie nieobecności jakiejkolwiek osoby z Zespołu głównego związanej z urlopem lub

przedłużającą się chorobą Inspektor Nadzoru zapewni czasowe zastępstwo na cały okres nieobecności tak, aby

uniknąć opóźnień w realizacji Umowy o roboty budowlane. Takie czasowe zastępstwo zostanie zaproponowane

Zamawiającemu na piśmie w celu zatwierdzenia. Osoba zastępująca winna posiadać wykształcenie i

doświadczenie wymagane jak dla funkcji pełnionej przez osobę zastępowaną. Inspektor Nadzoru ma obowiązek

ubezpieczyć personel od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5.2. Zespół główny Inspektor Nadzoru Zespół

główny Inspektora Nadzoru wymagany przez Zamawiającego obejmuje następujące funkcje: a) inspektor nadzoru

w specjalności instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociągowych i kanalizacyjnych - 1 osoba, b) inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 1 osoba, c) inspektor nadzoru w specjalności

konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba. Spośród w/w osób Inspektor Nadzoru, przed rozpoczęciem realizacji

Umowy o roboty budowlane, wskaże osobę kierownika zespołu, który będzie odpowiedzialną za jej przebieg i

realizację. 5.3.Zespół wspierający Inspektora Nadzoru Zamawiający oczekuje, iż Inspektor Nadzoru dysponować

będzie również zespołem wspierającym inspektorów zespołu głównego, obejmującym: a) inspektor nadzoru w

specjalności konstrukcyjno - budowlanej - 1 osoba, b) Specjalistę ds. rozliczeń finansowych - 1 osoba, c)

Administratora projektu - 1 osoba d) Geodetę, uprawnienia geodezyjne zgodnie z polskim prawem (Prawo

geodezyjne i kartograficzne) - 1 osoba, 5.4.Wymagania w stosunku do personelu Wymieniony personel główny i

wspierający nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Inspektora Nadzoru i winien być

traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego, a Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za jego prawidłowy

dobór w celu realizacji projektu. 5.5. Zapewnienie warunków realizacji Inspektor Nadzoru zabezpieczy we

własnym zakresie wszelkie niezbędne pomieszczenia i wyposażenie niezbędne dla realizacji niniejszego

Zamówienia. Inspektor Nadzoru we własnym zakresie zapewni: a) transport dla własnego użytku w czasie

realizacji Umowy, b) umeblowanie biura, c) wystarczającą liczbę telefonów i faksów dla biura, d) sprzęt

komputerowy łącznie z niezbędnym oprogramowaniem i programami wspierającymi dla całego personelu

Inspektora Nadzoru, e) inne wyposażenie biurowe np. kserokopiarki, aparat cyfrowy. Koszty wyposażenia,

ubezpieczenia i utrzymania biura jak również wszelkie koszty związane z eksploatacją środków transportu poniesie

Inspektor Nadzoru. 6. Monitoring i ocena 6.1.Definicja wskaźników Usługi Inspektora Nadzoru będą oceniane pod

kątem terminowości i rzetelności wypełnianych obowiązków oraz angażowania sił i środków zgodnie z Umową, a

efekty jego pracy będą oceniane biorąc pod uwagę: a) terminy rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z

przyjętymi harmonogramami realizacji Umowy o roboty budowlane, b) terminy przedkładania raportów, c)

spełnienie założeń i wymagań technicznych zgodnie z opracowaną dokumentacją i planem zapewnienia jakości, d)

terminowe rozliczenie Umowy o roboty budowlane w zakresie rzeczowym i finansowym. 6.2.Wymagania

szczególne Monitoring będzie prowadzony przez Zamawiającego. Do monitorowania uprawnione będą również

jednostki uczestniczące w finansowaniu i kontroli wydatkowania środków. Wszystkie wskaźniki zostaną

zweryfikowane, a ich osiągnięcie lub brak będzie ocenione. Wszystkie publikacje i informacje prasowe dotyczące

działań wynikających z realizacji niniejszej Umowy powinny zawierać wyraźną informację o finansowaniu Projektu

przez UE oraz logo UE, logo Programu Regionalnego, logo Pomorskie w Unii w formacie i według projektu

zatwierdzonego przez Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunków w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie wykonał, minimum 3 usługi obejmujące nadzór wielobranżowy w zakresie branż objętych

zamówieniem, o łącznej wartości nie mniejszej niż 12.000,00 zł brutto. W przypadku wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że: -dysponuje minimum 1

osobą posiadającą uprawienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej -dysponuje minimum 1 osobą

posiadającą uprawienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych -dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawienia w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie. Wykonawcy z innych państw członkowskich UE

mogą spełnić ten warunek składając dowód na posiadanie równoważnych do ww. uprawnień

uzyskanych w swoich krajach pochodzenia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowo warunków w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
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wykaz wykonanych,  a  w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeżeli  okres  prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,  w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie  wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego potwierdzające,  że  wykonawca nie  zalega  z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie  wcześniej niż 3  miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału w  postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,  określonym w  pkt
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III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem

nieważności takiej zmiany: 1)Zmiany terminu realizacji: a.z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych

rozmiarach; b.z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy o roboty budowlane które to

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; c.z powodu istotnych braków lub błędów w

dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; d.z

powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez

Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; e.z powodu wystąpienia
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dodatkowych robót budowlanych niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego

Wykonawcę, robót budowlanych uniemożliwiających terminową realizację Umowy o roboty budowlane; f.z powodu

niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi - normami); g.z powodu zaistnienia okoliczności leżących po

stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub

warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

2)Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy

oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian

korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.gminakwidzyn.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kwidzyn, ul.

Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2010

godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30, 82-500 Kwidzyn, pokój 14 - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: Projekt pn. Przebudowa i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gurcz

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie,

Działania 9.3. Lokalne inicjatywy obywatelskie (Nr umowy UDA-RPPM.09.03.00-00-087/09) Projekt pn. Adaptacja

budynku po byłej hydroforni na Salę Tradycji Kulinarnych w Rakowcu współfinansowany przez Unię Europejską w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi

Priorytetowej 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, Działania 9.3. Lokalne inicjatywy

obywatelskie (Nr umowy UDA-RPPM.09.03.00-00-086/09).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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