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1.0 Czes¢ ogolna
Nazwa zadania : Kanalizacja sanitarna Maly Baldram, Kamionka, Brokowo i Dubiel .
1.1 Przedmiot i zakres robdt budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej ,
grawitacyjnej i ci$nieniowej wraz z pompowniami lokalnymi i przydomowymi na terenie
wymienionych wsi , ktore beda pompowaty $cieki do istniejacej kanalizacji przy ul. Owczej w
Kwidzynie .

W zakres tych robdt wchodzi budowa :

sie¢ przykanaliki
- kanatow grawitacyjnych : Dz 200 225,50 m 5,79 m
Dz 160 6.460,37 m 712,33 m
Razem 668587 m. 718,12 m
- przewodow cisnieniowych : Dz 140 2331,40 m
Dz 110 1993,10 ,,

Dz 90 655,00 ,,
Dz 63 238,00 ,,
Dz 50 1799,31 ,
Dz 40 788,35 ..
Razem ............................ 78051671812m .....
.................... O g01€m1449103m+71812 = 1520915 m
Budowa pompowni lokalnych dwu pompowych 8 szt.

Budowa pompowni przydomowych jednopompowych 10 ,,
" " " dwu pompowych 3
............................... Razem21szt
Budowa przewodu powietrza Dn20 70,0 m, w ziemi, stal nierdzewna .

1.2 Roboty towarzyszace i tymczasowe

Budowa przytaczy elektrycznych do pompowni 21 szt.

Ogrodzenia pompowni lokalnych 8

Roboty drogowe przy P3 i w miejscach budowy studzienek w jezdni drog

Gminnych( 54/6 do 63/6 i 9/4 do 12/4) oraz utwardzenie terenu
pompowni lokalnych szt. 8 ( tym P3) .
Ulozenie rur ochronnych dla projektowanych przewodow pod rzeka , pod ropociaggiem

Dn 800, pod i nad gazociggami Dn300 i Dn 400..

Roboty geodezyjne- wytyczenie tras przewodow i inwentaryzacja powykonawcza.

Inspekcja kanatow kamerg TV.

Roboty tymczasowe nie wystepuja.



1.3 Informacje o terenie budowy istotne z punktu widzenia :

- organizacji rob6t budowlanych

Trasa projektowanych przewoddéw przebiega po dziatkach prywatnych
polnych i przydomowych , dziatkach lesnych Lasow Panstwowych 1 Agencji
Wiasnosci Rolnej ,dziatkach gminnych w tym w pasach drég gminnych i
powiatowych.

Na trasach projektowanych przewodow jest wicle przewoddw istniejgcego
uzbrojenia wykazanego na mapach ale moga wystgpowac sieci , ktore nie sg
pokazane na mapach .Niektore obiekty wykazane na mapach nie majg podane;j
glebokosci.

W zwigzku z tym , budowe kanatow grawitacyjnych nalezy rozpoczynac od
gornych odcinkow.

Budowe przewodow ci$nieniowych jak 1 grawitacyjnych nalezy wykonac
metodg przewiertow sterowanych . Tradycyjna metoda , w wykopie otwartym
przewidziano budowg tylko krotkich odcinkow , gtownie przytaczy , gdzie
ustawianie maszyny do przewiertu nie jest optacalne lub trudne.

Posadowienie pompowni nalezy wykonywa¢ dopiero po wybudowaniu
kanatoéw grawitacyjnych lub po upewnieniu si¢ , ze na odcinku jeszcze nie wybudowanym na
pewno nie ma kolizji.

- warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo- wodne sa rézne w poszczegdlnych lokalizacjach. Na czgséci obszaru
wokol pompowni P1, P2 ,P3 iP5 sg stosunkowo proste , natomiast przy pozostatych
pompowniach warunki te nalezy zaliczy¢ do trudnych , gdzie gtéwnym utrudnieniem jest
stosunkowo wysoki poziom wody gruntowej .

Wierzchnig warstwe gruntow stanowia gleby 1 lokalne niekontrolowane nasypy
antropogeniczne , zbudowane z mieszaniny gruntow rodzimych , piaskow drobnych , glin
piaszczystych , gleby gruzu budowlanego i t p . Nizej wystepuja gtdwnie $rednio
zageszczone piaski drobne lub piaski gliniaste 1 gliny piaszczyste . W poblizu pompowni P7
( przy rowie ) nawiercono warstwe organicznych namuldéw piaszczystych , natomiast przy
pompowni P8 wystepuja znacznej migzszosci nasypy niebudowlane.

Whioski i zalecenia

1.Analizowane zagadnienie budowlane zaliczono do 1 i Il kategorii geotechnicznej, w
zaleznosci od lokalizacji poszczeg6lnych pompowni.

2. Grunty organiczne 1 nasypowe nie nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia
pompowni.

3 Dla posadowienia pompowni P4 , P6 , P7 i P8 konieczne bedzie obnizenie zwierciadta
wody gruntowej.

4. Przy posadowieniu w/w pompowni nalezy uwzgledni¢ site¢ wyporu.

5. Na analizowanym obszarze moga wystapi¢ warunki gruntowe i wodne odbiegajace od
przedstawionych powyze;j.

6. Strefa przemarzania gruntu dla rejonu badan wynosi Hz min=1,0 m ppt.

- zabezpieczenie interesOw osob trzecich

Co najmniej 7 dni przed wejSciem na dzialki nalezy poinformowac¢ wiascicieli o terminie
rozpoczgcia robot .Punkty lokalizacji maszyny do wiercenia ustala¢ tak , aby nie byto



potrzeby niszczenia krzewow lub innych nasadzen . W tym samym celu mozna nieznacznie
zmienia¢ lokalizacj¢ zaprojektowanych studzienek.

Celem zabezpieczenia interesdw wiascicieli uzbrojenia nalezy postepowac zgodnie z
zaleceniami zawartymi w uzgodnieniach projektu. Po wykonaniu rob6t nalezy uporzadkowaé
teren i w tym uzyskac¢ akceptacje wiasciciela dziatki .

- ochrona $rodowiska
Ochrong srodowiska uzyskuje si¢ gtownie przez zastosowanie w budowie metode
przewiertu sterowanego w miejsce ciggltych wykopow. Przy przewidzianych krotkich
odcinkach wykopow, nalezy je wykonywac¢ recznie lub matymi koparkami , uprzednio
zdejmujac warstwe jesli jest gleba i rozplantowac ja po zasypaniu wykopu.
Pluczka winna mie¢ certyfikat obojetnosci dla srodowiska .

- warunkow bezpieczenstwa pracy
Niebezpieczenstwo wystapi przy wykopach , przy zatadunku i wytadunku materiatéw ,
przy przewozeniu maszyn , koparek 1 maszyn do wiercenia .Szczego6lng ostrozno$¢ nalezy
zachowac przy pracy w rejonie gazociaggow , ropociggu oraz linii elektrycznych.
Prace te nalezy wykonywac zgodnie z przepisami odnoszacymi si¢ do tych robot i zgodnie
z zapisami w uzgodnieniach kolizji z wymienionymi sieciami .

- zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Istnieje mozliwo$¢ wynajecia dziatki do ustawienia barakowozu i sktadu materiatow.

- warunkow dotyczacych organizacji ruchu
Przy budowie kanatéw w drogach gminnych metoda przewiertu sterowanego wystapi
potrzeba wykonania wykopow punktowych dla ustanowienia studni , wystapi potrzeba i
bedzie mozliwos¢ wprowadzenia ruchu wahadlowego . Analogiczna mozliwo$¢ wystepuje
przy budowie zjazdu w pasie drogi powiatowej w Brokowie przy pompowni P3 iw
Kamionce , gdzie kanat jest zlokalizowany poza jezdnig ale w pasie drogi powiatowe;j.

- ogrodzenia
Zaistnieje potrzeba ogrodzenia wiasnym sumptem wykonawcy punktu postoju baraku i
sktadowiska materialow z czym nie przewiduje si¢ trudnosci .

- zabezpieczenie chodnikow 1 jezdni

Przewody pod jezdniami j chodnikami drog powiatowych projektuje si¢ w rurach
ochronnych wprowadzonych przewiertem 1 nie bedg naruszone. W czesci drog gminnych ,
gdzie istniejg jezdnie wykonane z ptyt betonowych , kanaly rowniez grawitacyjne beda
wykonywane metodg przewiertu sterowanego 1 1 rozbiorka tych ptyt i ponowne ulozenie
bedzie wykonywane tylko w miejscach budowanych studzienek.

1.4 Grupa, Kklasa i kategoria robot

Roboty ziemne 4511 1200-0
Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j 45 23 2440-8
Pompownie $ciekow 45 23 2423-3

1.5 Okreslenia podstawowe wczesniej nie definiowane

W projekcie nie wystepuja pojecia nie definiowane wczesniej .



2.0 Wymagania dotyczace wyrobdéw budowlanych

Do budowy przewodow kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ rury posiadajace odpowiednie
certyfikaty , instrukcje w zakresie przewozenia , sktadowania, badan wytrzymatosci i
szczelno$ci wybudowanych przewodow.
Instrukcje te nie mogg by¢ sprzeczne z istniejgcymi normami , mogg je
uszczegotawiac , aby Scisle je przestrzegajac uzyskaé optymalny produkt.
Budowa przewodow ci$nieniowych i grawitacyjnych metodg przewiertu sterowanego .
W wykopie otwartym uktada¢ tylko , krétkie odcinki , przy ktorych nie ma sensu lub
mozliwosci ustawia¢ maszyne do przewiertu.
Do przewiertow sterowanych nalezy uzywac rury PE100 posiadajace odpowiedni
certyfikat. Rury do budowy przewodow ci$nieniowych winny posiada¢ wtopiony drut
sygnalizacyjny lub taki drut miedziowy 1,5 mm2 nalezy wciagna¢ razem z wcigganiem
rury. Laczenie rur w miejscach gdzie nie mozna zgrzewac , nalezy wykonywac przy
pomocy muf elektrooporowych.
Studnie betonowe Dn1200 winny by¢ z betonu klasy nie nizszej niz C35/45(B45) z
uszczelkami zabezpieczajacymi przed doptywem wod gruntowych z wlazem typu cigzkiego.
Studnie z tworzyw sztucznych winny posiada¢ zamknigcia teleskopowe z wlazem
zeliwnym . Studnie w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ betonowymi pierscieniami
odcigzajacymi.
Kanaty w wykopie otwartym nalezy budowa¢ z rur PCV , litych o sztywnosci obwodowej
8 kPa z podsypka i obsypka .

Przepompownie sieciowe
Wymiary zbiornikéw pompowni sieciowych( lokalnych) oraz nie typowych
przydomowych podane sg na stronie 16 opisu technicznego. Zbiorniki pompowni lokalnych
majg by¢ wyniesione ponad teren 30 cm , przydomowych 10 cm. Zbiorniki pompowni
lokalnych P2, P3, P4, P5 P6 , P7 oraz pompowni przydomowych Pd6 , Pd6a , Pd11 wykonac
z polimerobetonu , pozostatych z polietylenu PEHD.

Zbiorniki muszg spetnia¢ normy wytrzymatosciowe dla zbiornikow catkowicie
posadowionych w gruncie. W przypadku wystgpowania wody gruntowej zbiornik zakotwic
w plycie fundamentowej . Przejs$cia kro¢codw przez Sciany zbiornika powinny zapewniac
niezbg¢dna szczelnos¢. Przepust w $cianach dla kabli Dn 110.Dno zbiornika wyprofilowac ,
aby w zadnym miejscu nie nastgpowato gromadzenia osadu. Pokrywy wtazowe ze stali
nierdzewnej szczelne , z uszczelka zabezpieczajace przed wydostawaniem si¢ odoru oraz
dostaniem si¢ zanieczyszczen do zbiornika. Przykrycie pompowni winno zapewniaé
swobodne wycigganie pomp —uchwyty gérne prowadnic pomp winny znajdowac si¢ w
$wietle wlazu . Pokrywa wlazowa zabezpieczona przed mozliwosciag wpadnigcia do komory
pompowni oraz przed otwarciem zamkiem.

Przewody wentylacyjne zbiornikoéw wywiew i nawiew z filtrami anty — odorowymi.
Przewody w pompowni wykonane ze stali kwasoodpornej . Na rurociagu wylotowym tuz za
zbiornikiem wykona¢ ztgcze do ptukania Dn 80 zamknigte zasuwg ; przy mniejszych
Srednicach o $rednicy przewodu ttocznego. Zbiornik pompowni glebszy od 3 m nalezy
wyposazy¢ w podest uchylny umozliwiajacy wycigganie pomp oraz drabinke zejsciowa .Przy
pompowniach P2 , P3, P6 zamontowac¢ zurawiki z samohamowang wciggarka linows ,
mozliwos¢ obrotu 360 stopni. Wymienione elementy wykonac ze stali nierdzewne;.

Automatyka pompowni lokalnych tj. aparatura modutowa powinna znajdowac si¢ w
obudowie z tworzywa wysoko udarowego o klasie ochronnosci IP 66( lub wyzszy), sterownik



PLC typu GE FANUC lub inny z protokotem transmisji Modbus RTU, radiomodem SATEL
EASY- 3AS , o czestotliwosci 433, 225 MHz i odstepie miedzy kanatowym 12,5 kHz i
mocy 1W.

Sterowanie winno odbywac si¢ za pomocg sady hydrostatycznej z membrang ceramiczng
typu STS lub Aplisens ; natomiast praca na ,, sucho” oraz stanéw alarmowych za pomoca
ptywakowych sygnalizatorow poziomow MAC-3. Pomiary propagacji fal radiowych po
stronie PW-K Kwidzyn, natomiast wlaczenie do systemu wizualizacyjnego SCADA i
opracowania standw pracy poszczegolnych pompowni §ciekéw — po stronie dostawcy
pompowni.

Pozostate funkcje pracy uktadu oraz rozwigzania jesli zaistnieje potrzeba - do konsultacji
z PW-K Kwidzyn.

Powyzsza automatyka dotyczy pompowni lokalnych . Automatyka pompowni
przydomowych ma by¢ umieszczona w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego o klasie
ochronnosci IP 66 ograniczona do sterowania za pomocg ptywakowego czujnika poziomu
lub sondy hydrostatycznej z membrang ceramiczng lub lepsza, , wylacznika czasowego
pompy i sygnalizacji optyczno- akustycznej na zewnatrz.

Sprawno$¢ pomp mozliwie najwigksza a w szczegdlnosci w pompowniach P2 , P3 i P6
nie mniejsza niz podano w projekcie.

3.0 Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn

Maszyny do przewiertu sterowanego winny zapewnia¢ uzyskania spadku 1,0 % i
wiekszych . Ze wzgledu na wykonywanie wykopow w ogrodkach wskazanym jest
stosowanie matych koparek.

4.0 Wymagania dotyczace srodkow transportu
Nie ma tu specjalnych wymagan .Nalezy uzywac srodki transportu powszechnie
stosowane , odpowiednie do przewozonych materiatow.

5.0 Wymagania dotyczace wykonania robot
Nalezy uzgadnia¢ z wtascicielami dziatek terminy prowadzenia robot 1 zaprasza¢ na

przekazanie placu robot administratorow uzbrojenia podziemnego i przestrzegac zalecen czy
wymogow , ktore wpisali w uzgodnieniach projektu zatgczonych do opisu technicznego
projektu . Ze wzgledu na bezpieczenstwo , szczegdlnie odnosi si¢ to do robot w poblizu
gazociggow i linii elektrycznych.

Pozostate wymagania sa powszechnie znane . Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami
1 instrukcjami budowy , transportu, sktadowania , budowy 1 odbioru robot opracowanych
przez producentdow materiatow.

W ogrodkach wykopy wykonywac¢ rgcznie lub matymi koparkami. Po zakonczeniu
uprzatnac teren i zglosic¢ zakonczenie robot wiascicielowi dziatki. Uzasadnione wymogi
wlasciciela wykonac.

6.0 Opis dziatan zwigzanych z kontrolg , badaniami oraz odbiorem
W czasie budowy czastkowym odbiorom przez inspektora nadzoru podlegaja przed
zasypaniem wykopu :
- podsypka i osypka
- proba szczelnosci 1 proba na ci$nienie na 8 barow
Ponadto nalezy wykona¢ inspekcje sieci kanalizacyjnej kamerg TV



7.0 Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru
Przedmiar i obmiar dlugos$ci przewodow w metrach biezacych z doktadnoscia do 0,5 m.
Podstawa do rozliczenia bedg wyniki inwentaryzacji geodezyjnej .

8.0 Odbior robot
Oceng i1 odbidr robdt dokona komisja powotana przez Inwestora .
Do odbioru niezbedne sg nastepujace dokumenty :
Dziennik budowy z zapisami dokonanymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Protokoty odbiorow czastkowych wymienionych w p. 6 .
Protokoty przegladow pompowni i préb rozruchu
Certyfikaty i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i urzgdzen
Dokumentacja i instrukcje eksploatacyjne zastosowanych urzadzen
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t
Dokumentacja projektowa z naniesionymi wynikami inwentaryzacji

ONoGa~WNE

9.0 Rozliczenie robdt tymezasowych 1 prac towarzyszacych
Roboty tymczasowe podlegajace rozliczeniu nie wystepuja a koszt prac towarzyszacych
nalezy uja¢ w ofercie.
Wykonawca winien ubezpieczy¢ si¢ od wystapienia szkod losowych na budowie .
Dokumenty odniesienia

Dokumentacja techniczna ;

1. Projekt budowlany branza sanitarna

2. Projekt budowlany branza elektryczna

3. Projekt budowlany branza drogowa

Normy

1. PN-B 10736; 1999 . Roboty ziemne

2. PN-ENV 1401 ; 2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

kanalizacji

3. PN-EN 752-2 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne . Wymagania.

4. PN-EN 1610 ; 2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych

5. PN-81/B-10725 Wodociagi .Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.
Katalogi

1. PIPE- LIFE

2. PPHT- Barbara Kaczmarek

3. Instrukcje producentow

Specyfikacje¢ opracowat : Michal Rajkiewicz



