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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzigdkidezyjnej nr 118/1 w Janowie

S.S.T. - 00.00.00 Wymagania Ogolne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiagego
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziajeodezyjnej nr 118/1 w Janowie
1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowykontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t w zakresie rob6t budowlanych.zétimiotem niniejszej specyfikacji
technicznej 3 wymagania ogoélne dotygze wykonania i odbioru robét budowlanych
okreslonymi ponkej specyfikacjmi.
1.3. WyszczegOlnienie i opis prac towarzygeych i robot tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyse, ktorych konieczrié wykonania mae wysgpi¢
podczas wykonania rob6t podstawowych, zostaty wgioiee pontej.
1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do rob6t tymczasowych niegtinych do wykonania robét podstawowych w zakreshto
budowlanych zaliczaniacsi
— wykonanie niezbdnych zabezpiechei wygrodzé wraz z tymczasow organizaci
ruchu,
— opfaty/dzietawy za zajcie terenu, chodnika itp.,
— zabezpieczenie w&j do budynku,
— monta& i demonta rusztowa,
— wykonanie, utrzymanie i rozbidgkstanowiska magazynowania i przygotowania zapraw
klejowych i tynkarskich,
1.3.2. Prace Towarzyszce
Do prac towarzysgcych niezlgdnych do wykonania robo6t podstawowych zalicza si
— opracowanie dokumentacji robo6t tymczasowych,
— prace porzdkowe oraz koszty wywozuadznie z kosztami utylizacji powstatych
odpaddw,
- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczagovskladowania materiatow,
— opracowanie Programu Zapewnienia Jako
— opracowanie projektu organizacji robot w tym projelsztowa,

— dodatkowe ekspertyzy i opiniezgdi takie wynikaj z technologii robot,
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzigdkidezyjnej nr 118/1 w Janowie

— opracowanie niezfuinej dokumentacji warsztatowej wykonania detalvalgi,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,
1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi i
administracyjnymi, ew. lokalizagji wspohzdne reperow, dziennik budowy, k&ke
obmiaréw oraz dwa egzemplarze dokumentacji proye&ta specyfikacji technicznej plus
komplet dokumentacji i specyfikacji w wersji eleticznej np. pdf.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$ioza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego roboszkbdzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.
1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecdawy,
drég technologicznych i dojazdowych, tymczasowyahezpiecze linii kablowych, placow
postojowych sprgu i innych niezbdnych elementow i mediow.
Wszelkie koszty zwizane =z budows, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawca wliczy w cegikontraktow 1.
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemaalizacji
kontraktu, a do zak@czenia i odbioru ostatecznego robat.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dipzdéw i maszyn pracgych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujesposéb uzgodniony z Inspektorem
/Kierownikiem.
Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w
sposOb uzgodniony z Inspektorem/ Kierownikiem opazez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okrélonych przez Inspektora/Kierownika, tablic inforngpych, ktorych tréc
bedzie zatwierdzona przez Inspektora/ Kierownika. litabinformacyjne bda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega agimej zaptacie i przyjmuje sk, ze
jest wiaczony w cer kontraktow a.
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgddnié¢, wszelkie optaty i koszty zwgzane z

organizacja budowy.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzigdkidezyjnej nr 118/1 w Janowie

1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Program Zapewnienia Jaksci (PZJ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobodt i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegOly swojego Programu Zapewnienia deikov ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania roboét, mawosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarajtte]
wykonanie robot zgodnie z Umagw ustaleniami Inspektora Program Zapewnienia §&ko
bedzie zawier&:
a) cze¢s¢ 0golmn opisupca:
— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaawb6t,
— organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- BHP,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,
- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za j&ko i terminowd¢é wykonania
poszczegodlnych elementow robot,
— sposob i proceddgrproponowanej kontroli i sterowania jaloy wykonywanych
robot,
b

N

cze$¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn i umdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi.
- rodzaje i ilag¢ srodkdw transportu wraz z metodami zatadunku i rdakku,
- metod magazynowania materiatow,
— Sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedautia wiasciwosci w czasie
transportu,
— sposob i procedyrbada prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
— sposob i proceddrbada prowadzonych podczas wykonywania poszczegolnych
elementow robot,
— sSposOb pospowania z materiatami i robotami, w przypadku gdye m
odpowiadaj one wymaganiom.
1.4.4.2. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowigzujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowhzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzigdkidezyjnej nr 118/1 w Janowie

Zapisy w dzienniku budowyghla dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiechstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska stowego.
Zapisy leda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpdnio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgebgda oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.4.4.3. Ksjzka obmiarow

Ksigzka obmiarow jest wymaganym dokumentem budowy istardokument pozwalagy
na rozliczenie faktycznego pept kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robot
podstawowych zawartych w przedmiarze robot, praspdza s w sposob gty

w jednostkach miary okénych w odpowiednich specyfikacjach technicznyetpisuje s¢

je do ksizki obmiarow.

1.4.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych powg;:

— pozwolenie na budoyy

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustate

— korespondenejna budowie.
1.4.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora
i przedstawiane.
1.4.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzigdkidezyjnej nr 118/1 w Janowie

W okresie trwania budowy Wykonawcadzie podejmowa wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowaniegsdo przepiséw i norm dotygzych ochronysrodowiska na
terenie i wokét terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla osob, lub
dobr publicznych i innych, a wynikgjych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczysaazen
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga, bedzie miat szczegoiny wzgd na:

— lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopowmgalojazdowych,

— $rodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytartub substancjami

toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznym

— mozliwoscig powstania paru.
Przed przyspieniem do robot w korycie cieku, potoku lub rzeklykonawca jest
zobligowany powiadondi odpowiednie stiby, odpowiedzialne za ochrewod ptyracych
o ile obowizek ten wynika z ogbnych przepisow.
1.4.6. Ochrona przeciwpaarowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisowvampya
sprzt przeciwpagarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniachrobiych,
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i poghizda
Materiaty tatwopalne g skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepmisa
i zabezpieczone przed dgsém 0sbb trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagsrem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persafgkonawcy.
1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktdre w sposob trwatyg sszkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczone do
uzycia.
1.4.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzea na powierzchni elewacji oraz uzyska
od odpowiednich wiadz golacych wiacicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji

dostarczonych mu przez Zamawigo wramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzigdkidezyjnej nr 118/1 w Janowie

zapewni wilaciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetygminstalacji i urgdzen
w czasie trwania budowy.
Inspektor/ Kierownik /Dyrektor dmlzie na bieaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomidzy Wykonawg, a wia&cicielami nieruchomgi i dotyczcych korzystania
z wtasndci i drég wewrtrznych, w obgbie zakresu inwestycji okisnym w pozwoleniu na
budowe.
Jednake ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor niectizie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie kzda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w wachkimowy.
1.4.9. Bezpiecaz#stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawcaedhie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy oraz zaten wynikajgcych z planu BIOZ.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowriaz niespetniggych odpowiednich
wymaga sanitarnych.
Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggdzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz
dla zapewnienia bezpiearmtwa publicznego.
Wykonawca zobowizany jest do przestrzegania przepisow dafygeh bezpieczestwa i
higieny pracy, w szczegoldéa wynikajagcych z Rozporgdzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 16503pvawie ogoéinych
przepisOw bezpiecastwa i higieny pracy oraz Rozpgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 waspe bezpieczestwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmupiedzy innymi:

— bariery na obrzaach rusztowsa,

— znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

— prowizoryczne zamkgcia otworow w stropach i konstrukcji,

pasy bezpieczstwa dla oséb pracigych na wysokeri,

porecze zabezpieczge przed upadkiem,

wewretrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopow oraz nasypow,
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie

podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzigdkidezyjnej nr 118/1 w Janowie

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpecza do daty wydania potwierdzenia zékmenia robot
przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca bdzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecanélirzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byly w dobrym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora/
Kierownika /Dyrektora powinien rozpogZ roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5. Nazwy i kody rob6t budowlanych wspdlnego stovika zamowien CPV

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 Roboty izolacyjne

1.6. Okreslenia podstawowe

Budowie - budowie - nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi, ktéry jest
trwale zwipzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za papmoeegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach.

Budynek mieszkalny jednorodzinny - budynku mieszkalnym jednorodzinnym - ngle
przez to rozumi& budynek wolno stgpy albo budynek o zabudowie hiiaczej, szeregowej
lub grupowej, shdacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stagoyikonstrukcyjnie
samodzielp catas¢, w ktorym dopuszcza giwydzielenie nie wicej niz dwdch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego ialok uzytkowego o powierzchni
catkowite] nieprzekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku.

Certyfikat - znak bezpiecZstwa materialu lub wyrobu wydany przez specjalztgc
upowaniong jednostk naukowo-badawez lub urzd pastwowy, wskazujcy, ze
zapewniona jest zgod&® wyrobu z kryteriami technicznymi oldlenymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz édetaych przepisow i dokumentow
technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budow wraz z zajczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg@owych i kaicowych, w miag
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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
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potrzeby, rysunki i opisy shjce realizacji obiektu, operaty geodezyjne pkis¢ obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metpdhontau -takze dziennik montau

Dokumentacja powykonawcza robot- nalezy rozumie€ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane) wymienignwyzej dokumentagj rob6t z naniesionymi zmianami w
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji htecznej, dokonanymi w toku
wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporadzanie trwatego zapisu faktéw dotgcych wykonywania pali i
rejestrowania danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony Zgigg organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obazujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robo6t budowlanych, ghey do notowania zdarsae okolicznagci zachodzcych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanyotibiorow robot, przekazywania
polecé i innej korespondencji technicznej paaizy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawa i projektantem.

Etap wykonania - cz$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewatyeh funkcji
techniczno-uaytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawdub Zamawiajcego,
upowaniona do koordynowania robotami i do wysbwania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponogea ustawow odpowiedzialné za prowadzonbudowe

Kierownik Robo6t - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokiua

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Ksiazka obmiarow - akceptowany przez igniera/ Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, sghcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicae szkicow i ew. dodatkowych zgidznikdw. Wpisy w
ksigzce obmiardéw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/ Kierownika projektu.
Laboratorium - nalery przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamaw@ggo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptmprzez zamawigego, niezbdne
do prowadzenia badai prob zwigzanych z ocen jakacsci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot, zgodne z dokumentac]
projektow i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora/ Kierownika
Nadzor - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wylamiem konstrukcjscianki

szczelnej.
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Obiekt matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegoliwy. kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzye przydrane, figury, posgi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, aytkowe stizace rekreacji codziennej i utrzymaniu pgtku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinkigsmietniki.

Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na @oist
przepiséw odibnych, wprowadzafpych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu

Oferta - oznacza dokument tak zatytutowany, podpisangzegtazony przez wykonawgew
postpowaniu o0 udzielenie zamowienia publicznego ogltosgo przez zamawigego na
realizacg kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru- poleceniu Inspektora Nadzoru - naleprzez to rozumie
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez kispg nadzoru w formie pisemnej
dotyczce sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy
Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN dkjgca wymagania, metody
bada oraz metody i sposoby wykonania innych czymnow szczegolnéci w zakresie
bezpieczéstwa pracy i aytkownika oraz ochronyycia, zdrowia, minia isrodowiska z
uwzgkdnieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstayabw cech jakéciowych
wspoélnych dla asortymentow grup wyrobow, w tym dehevosci techniczno-gytkowych
surowcow, materiatdbw paliw i energii powszechniesstvanych w produkcji i obrocie,
gtdbwnych parametrow typoszeregdbw wymiarOw pgggeniowych i innych charakterystyk
technicznych zwgzanych z klasyfikagj rodzajows i jakosciowa oraz zamiennitig
wymiarowy i funkcjonalry wyrobow, projektowanie obiektéw budowlanych oraarunkéw
wykonania i odbioru, a take metod badaprzy odbiorze rob6t budowlano- monbavych,
dokumentacji technicznej.

Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwaleq na rozpocgxie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych hudowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczngddra autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robot - zestawienie przewidywanych do wykonania robagpawowych wraz z
ich opisem oraz wskazaniem Wavych specyfikacji technicznych wykonania i odhior
rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawienierddlala jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.
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Remont - nalezy przez to rozumiewykonywanie w istnigjicym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie staquyeh bieacej
konserwacji

Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktdre po wykonangunsozliwe do odebrania
pod wzgtdem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgldniaj przyjety stopier scalenia
robot

Roboty tymczasowe- roboty, ktére s projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie @mzekazywane zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu robot podstawowych

Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z element&@wdianych i/lub profili
stalowych podtrzymagra deskowanie

Rusztowania robocze- pomocnicze budowle stace do przenoszeniacearu ludzi i sprztu
Rysunki - oznaczaj rysunki roboét, wdczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawgago zgodnie z kontraktem
Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo
Budowlanych stanowiopracowanie zawiergge w szczegolriei zbiory wymaga, ktore g
niezledne do okrélenia standardu i jakoi wykonania robot budowlanych, vitawosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtaieowykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgre cz$¢ terenu budowy.

Wykonawca - osoba lub organizacja wykoguaga roboty budowlane

Wymiar nominalny - wymiar kraweznika okrélony w celu jego wykonania, ktoremu
powinien odpowiada wymiar rzeczywisty w okridonych granicach dopuszczalnych
odchytek

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgogmowytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastesia w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pofexdy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym gogeniu stanowicym integralg catas¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Z-ca Dyrektora osoby wymienione angch kontraktowych,
odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatsdanie umow, aneksow i innych

uzgodni@ bezpdgrednio wynikagcych z umowy.
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1.7. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich
czynnaci na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodboz
dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi i poleceniami Inspektora/ Kierownika.
1.7.1. Dokumentacja projektowa

Projekt budowlanyTermomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzialki geodezyjnej
nr 118/1 w Janowie” wykonany przez Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzego
topatowski, ul. Wilana 1a/9, 83-140 Gniew

1.7.2. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie obowgzujace przepisy prawne w tym
zarzmdzenia, regulaminy i wytyczne wydane przez wiadeetralne i miejscowe oraz inne
przepisy, ktore g w jakikolwiek sposOb zwzane z wykonywanymi robotami icthzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pustaen podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i duolzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymaggrawnych odnénie do znakdéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do spuz materiatéw lub urmdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposob agty bedzie informowa
Inspektora/Kierownika o swoich dziataniach, przadsajc kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgstwania, obcizenia 1 wydatki zwizane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pakryiVykonawca, z wyikiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydkoia projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika /Dyre&tor

1.7.3. Rbwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagéankretne normy i przepisy, ktére
spetnid majp materiaty, spr& i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdab
obowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nietamowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisys parstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewyomjrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichasmzenia
i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ KieikanR&nice pomégdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami mshy¢ doktadnie opisane przez

Wykonawe; i przedtazone Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce wyrobow budowlanych

2.1.1. Wi&ciwosci wyrobow i materiatow

Przy wykonaniu robét budowlanych mpey¢ stosowane wykcznie wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, okéonym w art. 5 ust. 1 punkt
1 ustawyPrawo budowlane- dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jeklowsigo
stosowania w budownictwie, a tak powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi w
specyfikacjach technicznych.

2.1.2.Zr6dta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek enatow przeznaczonych do robot,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi/Kierownikowi doatwierdzenia, szczegotowe
informacje dotycgce proponowanegdrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw jak rownie odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegmdta nie oznacza automatyczniee wszelkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia b&dav celu wykazania,ze materiaty
uzyskane z dopuszczonegooOdia w sposéb gglty spetniaj wymagania specyfikacii
technicznej w czasie realizacji robot.

2.1.3. Wymagania dotycgce transportu wyrobow i materiatow

Podczas transportu nalezadb& o staranne zabezpieczenie przeowych materiatdw. Na
liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodaevyrobow duy wptyw ma jakdé i stan techniczny
samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przewowa:. Te czynniki mog

w skrajnych przypadkach doprowaélzio powanych uszkodzé przewaonych wyrobéw.
Materiat powinien by zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producentéycemych
zabezpiecze podczas transportu, sposobie rozmieszczenia okow transportowych.
Pojazdy transportowe powinny odpowiad@ozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznypbjazdow oraz zakresu ich
niezlednego wyposzenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 zzm6 zm.) dodatkowo zgodnie z art.
61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruabbgaivym(Dz.U. z 2012 poz. 1137)
tadunek sypki mze by przewaony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezp@mwj

dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpiegaani wysypywanie sitadunku na drog
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2.2. Wymagania dotycace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robot powinien przedst&winspektorowi szczegétowe informacje aodle
produkcji, zakupu wyrobow budowlanych przewidywamgo realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatbw na pladowy powinien przedstawi
Inspektorowi dokumenty potwierdaag oprécz dopuszczonego terminuzmn@ci (jezeli
dany produkt taki posiada), dokumenty potwiergeajsposéb jego przechowywania zgodnie
z posiadanymi atestami, certyfikatami i deklara¢jargodndci dopuszczacymi dany
produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatbw przechowywanychmagazynowanych przez
wykonawe o0 dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspekkaory okreli czy
przedstawiony sposob magazynowania materialu pragonawe odpowiada sposobowi
jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestarertyfikatami i deklaracjami
zgodndci dopuszczacymi dany produkt do celow budowlanych.

Wymaganie te nafgy restrykcyjnie stosowadla materiatdw mineralnych i polimerowych
oraz takich ktorych niewkgiwe przechowywanie powoduytrat ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotycace warunkéw dostaw wyrobow i materiatdw

Wykonawca gwarantujeze wszystkie dostawy, nie majdefektow konstrukcyjnych,
materiatowych lub wynikagych z jakéci wykonania i w zwgzku z tym pozwalaj oshgnaé
parametry techniczne podane przez producenta, easpetniaj normy obowyzujace
w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny zaagsiccie ustalonych w dokumentach
kontraktowych parametrow technologicznych wyrobdamw@réw, uradzer) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowsei lub uszkodzé dowolnej czsci dostawy, ktére mag powsta
w okresie gwarancji. W przypadku nie gggiiccia ustalonych parametrow technologicznych,
lub uszkodzé spowodowanych ayciem wadliwych materiatéw lub ztej jako wykonania
wyrobéw (towardw, urgdzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (&ow
urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakrdsie wymieni je na nowe, spetrniag
wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winnachigk wykonana, aby nie zakiéctiagtosci
robét. Jeeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymagdn rezultatow, bdz
nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawedzi® zobowizany do ich wymiany na
wiasny koszt. Wszelkie roszczenia wynidag z dostawy wadliwych materiatéw, adzen

i innych dostaw nie magobchza¢ zamawiagcego. Wykonawca w wiasnym zakresie i na
wilasny koszt bdzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat s$zkddowa jakie

wystgpity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.
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2.4. Wymagania dotycace warunkow sktadowania wyrobow i materiatow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowadskvane materiaty, do czasu, gdy
beda one uyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczgsiami, zachowaty swgj
jakos¢ i whkasciwosci i byty dostpne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.
Miejsca czasowego sktadowania materiatoydabzlokalizowane w olgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem/ Kierowmkidub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc zaakceptowanych przez Inspektora/
Kierownika.
Skfadowanie materiatdow i wyrobow budowlanych naemée budowy mze odbywa
si¢ wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i athi@nych. Niedopuszcza
si¢c sktadowania bezgoednio pod napowietrznymi liniami  elektroenergetygni
lub w odlegtdci liczonej w poziomie od skrajnej przewodow, mamgj ni:
— 3m —dla linii 0 nagjciu znamionowym nieprzekracaaym 1 kV,
— 5m — dla linii 0 nagjciu znamionowym powej 1 kV, lecz nie przekraczagym 15kV,
— 10m - dla linii 0 nagiciu znamionowym powkej 15 kV, lecz nie przekraczgym
30kV,
— 15m — dla linii o nagiciu znamionowym powkej 30 kV, lecz nie przekraczgym
110kV,
— 30m — dla linii 0 nagiciu znamionowym powsej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatow Wwrobow budowlanych powinien
odbywa si¢ w sposob wykluczagy przemieszczanie ich nad fui i kabing kierowcy. Na
czas wykonywania tych czyném kierowca jest obowizany opgci¢ kabire.
Sktadowanie materiatdw nate wykona w sposéb wykluczacy mazliwosé wywrdcenia,
zsungcia, rozsurgcia st lub spadnjcia.
J&li w wymaganiach producentadiz w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:
— materialy drobnicowe mma uktada w stosy, jednak o wysoko nie wikszej ni 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzyngatdych materiatow
— materialy workowe powinny &y uktadane w warstwach krzgwo do wysokéci
nieprzekraczagych 10 warstw.
Odlegta¢ stosdw nie powinna ldymniejsza ni:
— 0,75 m- od ogrodzenia lub zabudawa

— 5 m- od statego stanowiska pracy
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Zabronione jest opieranie skiadowanych materiatdwb Iwyrobow o ploty, stupy
napowietrznych linii elektroenergetycznych, konktje wsporcze sieci trakcyjnych Igbian
obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotycgce kontroli jakosci wyrobow i materiatow

Przyjgcie materiatow i wyrobéw budowlanych powinno ¢byoprzedzone ikziowym

i jakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy naye i wyroby naley
sprawdzé pod wzgédem zgodnéci z aprobatami, danymi i parametrami wytwoércy. édgl
rowniez wyrywkowo sprawdz jakas¢ materiatdw, tj. brak uszkodagobecné¢ koroziji.

2.6. Materiaty nieodpowiadapce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zi@one w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownikaeli
Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy naycie tych materiatdbw do innych robot zrte,
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie odpowiednio
przewartdciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, Hczsk z jego nie przyjciem, usurgciem

i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu i maszyn

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgii, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej iakaeptowany przez Inspektora/
Kierownika.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keicznej i wskazaniach
Inspektora/ Kierownika.

Sprzt bedacy wihlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotoww do pracy. Powinien gy zgodny z normami
ochronysrodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, uradzenia i narzdzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostary przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie

dopuszczone do robdot.

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz topatowski
ul. Wislana 1a/9, 83-140 Gniew Strona - 17



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t
Termomodernizacja budynku nr 42 na terenie dzigdkidezyjnej nr 118/1 w Janowie

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wikiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigrowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji keicznej i wskazaniach Inspektora/
Dyrektora, w terminie przewidzianym umew

Srodki transportowe powinny Byzgodne z Rozposdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznypbjazdow oraz zakresu ich
niezkednego wyposeenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 zzp6Zm.). A sposob
przewaonych elementow (materiatdbw) powinien ¢bygodny z PN-EN 12195-1:2001
oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrychakiyk zabezpieczenia tadunkéw
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetnida wymagania dotyce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychskéw na @ i innych parametrow
technicznych.Srodki transportu niespemnigie tych warunkéw nie magby¢ dopuszczone
przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bdzie usuwd& na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogallicpnych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotycgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robétictazgodnéé z dokumentagj
projektows, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektemrgamizacji robot
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogowywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyceemiplanie i wyznaczenie wysaola
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez Inspektora/ Kierownika.

Btedy popetnione przez Wykonawav wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgarusungte
przez Wykonawe na wtasny koszt, z wytkiem, kiedy dany ljd okaze st skutkiem bédu

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy &migi przez Inspektora/ Kierownika.
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Sprawdzenie wytyczenia roboét lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora/ Kierownika
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaktoza ich doktadn&.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét kedg oparte na wymaganiach okienych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowej i w specyfikacji technicznej, a ta&kw normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powirtng wykonywane przez Wykonawc
w czasie okrdonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pgdozba zatrzymania
roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wiyawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT | BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe

Przed przysipieniem do robét Inspektor na podstawie specyfikachnicznej, okrdi, ktére
roboty wymagaj koniecznéci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazan
takich miejsc wykonawca na 3 dni przed rozgeeam robot powinien wykoramiejsca
wzorcowe o parametrach oklenych w PZJ.

Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymagania okrelonymi

w odpowiadajcych im specyfikacjach technicznych, Inspektor weoisci Wykonawcy
ocenia poprawnig ich wykonana.

Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorgoweodpowiednim jego oznaczeniu
poprzez okréenie lokalizacji, wymiaréw, parametroweytych materiaty Wykonawca nie
przysgpi¢ do wykonania dalszych robot. Jakpparametry i technologia wykonania dalszej
czesci robot nie mae by nizsza od zaakceptowanego miejsca wzorcowego. W pikypa
niezgodnéci pomkdzy miejscem wzorcowym, a dalszymi robotami wykooawa wniosek
Inspektora ma obowkek doprowadzenia odbieranych rob6t do parametiéwiaszych nik
miejsce wzorcowe, na wiasny koszt.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli rob6t &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pglkontrok roboét i jakdci materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aekagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie
i wszystkie urzdzenia niezbdne do pobierania probek i bad@aaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektombiieik maze zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest

zadowalajcy.
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Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz robot zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreslone w specyfikacji
technicznej, normach iwytycznych. W przypadku, goig zostaly one tam olkilene,
Inspektor/ Kierownik ustali, jaki zakres kontrokst konieczny, aby zapewnwykonanie
robot zgodnie z umoav

Wykonawca dostarczy Inspektorowi /Kierownikoéiviadectwa,ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprgt badawczy posiad@) wazng legalizacg, zostaly prawidtiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm okggjacych procedury bada

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem ladaaterialtdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecag¢sstosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadziee wszystkie jednostkowe elementy produkciji mdyy¢ z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bafla

Inspektor /Kierownik bdzie mi&€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora /Kierownika Wykonawcaliie przeprowadzadodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budzwatpliwosci co do jakdci. Koszty tych dodatkowych bafla
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenideusk; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujzadnego badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowamazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcepte przez
Inspektora/ Kierownika.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafla Wykonawca powiadomi Inspektora/
Kierownika o rodzaju, miejscu i terminie pomiarblbadania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nanpie ich wyniki do akceptacji Inspektora/ Kierownika
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor/Kierownik mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktéreagsdopuszczone do
obrotu zgodnie z ustayo wyrobach budowlanych i posiagaj

certyfikat CE wykazujcy, ze dokonano oceny zgodstd z norny zharmonizowas albo

europejsk aprobata technicanew. posiadajdecyzg nadania znaku budowlanego,
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deklarac¢ zgodndci z:
aprobaj techniczm, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowioodpowiednich
Polskich Norm, jeeli nie g objete certyfikacy okreslong w pkt 1 i ktére spetnigjwymogi
specyfikacji technicznej.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty wymagane przez specyfikacji
technicznej, kada partia dostarczona do rob@idbie posiadate dokumenty, ok&tajace w
sposo6b jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami baglavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badeda
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniap, tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodob lub certyfikaty zgodn&i materiatow,
orzeczenia o jakmi materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewaijakdci. Dokumenty te stanowi
zalhczniki do odbioru rob6t. Winny Rty udostpnione na kade zadanie Inspektora
/Kierownika /Dyrektora.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyee przedmiaru i obmiaru robot
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokaotacy
projektow i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych w specyfikacji techngzn
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieniu Inspektora/ Kierownika
0 zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaaunajmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.
7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow
— obliczanie ilgci elementéw lub robdt natg prowadzt w okrelonej kolejndgci,
podanej na poatku przedmiaru (np. przy obliczaniu kubatury muraewretrznych
nalezy rozpoca¢ stale od dolnego lewego namka budynku, prowadz obliczenia w
kierunku ruchu wskazéwek zegara),
— przy ukiadaniu formuty obliczeniowych nale stosowa stah kolejnc¢ wpisywania
wymiarow: szerokét, dlugasé, wysoka¢ ilose,
— dlugdsci i odlegtagci pomidzy wyszczegollnionymi punktami skrajnymieda

obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.
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— objetosci beda wyliczone w m3 (metr sZeienny) jako diugé pomnaona przezredni
przekroj,
— ilosci obmierzone wagowo, ¢dg wazone w tonach Ilub kilogramach zgodnie
z wymaganiami specyfikacji technicznej,
— powierzchnie bda wyliczone w m2 (metr kwadratowy) jako diugopomnaona przez
sredni szerokéc.
Zasady podane powrg] stosuje si 0 ile w specyfikacjach technicznych déavych dla
danych robot nie wymagajego inaczej,
7.3. Doktadnaé obliczen
Wyliczong ilos¢ robot zaokigla sk do

liczb catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletow)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m2(métredratowego), m3(metra
sze&ciennego)

— trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilanag

— czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédach podanych w przedmiarze robat,
lub w innym dokumencie, lub projekcie, nie zwalNitykonawcy od obowizku ukaiczenia
wszystkich robot. Ridne dane zostgrpoprawione wg. instrukcji Inspektora/Kierownika na
pismie.
Obmiar gotowych robotduzie przeprowadzony z e€ztcscia wymagan do celu etapowych
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gknaym w umowie, lub oczekiwanym
przez Wykonawegi Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.
7.4. Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robaidab
zaakceptowane przez Inspektora /Kierownika.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagag bada atestuycych, to Wykonawca dulzie musiat posiadawazne
swiadectwa legalizacji.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary lkeda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w robotach.
Obmiar robé6t zanikggych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeaggirzed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzdxda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie d&di obmiarow. W razie braku miejsca szkice raduyc
dolgczone w formie oddzielnego zaknika do ksjzki obmiarow, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem/Kierownikiem.
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zalenosci od ustalé zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicimyroboty
podlegag nastpujacym etapom odbioru:

— odbidr miejsca wzorcowego

— odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

— odbiorowi czsciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realjizulegry zakryciu.
Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor /Kierownik.
Gotowas¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demlzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora /Kierownikdbior kdzie przeprowadzony
niezwiocznie, nie piniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora fi€ienika.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor /Kierownik na poudséa
dokumentow zawieragych komplet wynikow bada laboratoryjnych i na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z dokutaep projektows, specyfikaci
techniczi uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbidr casciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeesivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Qrdhiob6t

dokonuje Inspektor/Kierownik.
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8.4. Odbidr ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci | wartasci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powia@omem na
pismie o tym fakcie Inspektora /Kierownika.
Odbior ostateczny robot ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez Inspektora /Kierownika zakzenia robot i przygicia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzonez Zamawiagego w obecriei
Inspektora /Kierownika i Wykonawcy. Komisja odbigea roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow bafla pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrici wykonania robo6t z dokumentagjrojektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina gealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikggych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robdt
uzupetniagcych, komisja przerwie swoje czyrmiod i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisie jaka¢ wykonywanych robot w poszczegélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektowy i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona poijcen, oceniajc pomniejszom wartas¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostaggm robot jest protokot odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujagce dokumenty:

— dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli

zostata spordzona w trakcie realizacji umowy
— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
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— wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badlai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacy technicza,

— deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow zgodnie z
specyfikacy technicza,

— opinig¢ technologicza sporzdzory na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiarow zajczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodngpecyfikacy
techniczn, i dokumentagj projektows,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowejweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wieicielom urzdzen,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeaiai z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag leda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydior@wigzanych z usugctiem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyctalw okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidotrawigzanych konserwagjwatow

w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiortestany robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC

TOWARZYSZ ACYCH

9.1. Sposob rozliczenia robo6t podstawowych

Podstaw ptatncci jest za ryczattowana cena jednostkowa skalkutavarzez Wykonawc
za jednostk obmiarows ustalom dla pozycji ofertowej zgodnie z wytycznymi zawaniy

w odpowiedniej specyfikacji.
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Dla pozycji wycenionych ryczattowo podstatatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji oferty.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji aies) bedzie uwzgbdniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej pozyciji
w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji pktpwej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

— koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczenigawdiatkami,

— wartaé¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych
ubytkoéw oraz strat, a tak transportu na teren budowy i wbudowania,

— wartas¢ pracy spreztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie (w tym koszty ogoine budowy) ,

— zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.

W cenie robo6t podstawowych najeuja¢ koszt dostosowaniag¢sdo wymagéa warunkow
Umowy oraz innych dokumentow do niej gatonych.

Do cen jednostkowych nie natey wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i praowarzyszcych

W cenie robot podstawowych naje uwzgkdni¢ koszt wykonania robot tymczasowych
niezlednych do wykonania robot podstawowych wymienionwcpkt. 1.3.1.

9.3. Sposob rozliczenia prac towarzyazych

W cenie robét podstawowych naje uwzgkdni¢ koszt wykonania prac towarzygz/ch
niezlednych do wykonania robot podstawowych wymienionwcpkt. 1.3.2.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamawigblicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19,
poz. 177 z pgn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlang Qiz. U. 2013r., poz. 1409)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyborach budowdh (t. j. Dz. U. z 2014r. poz.
883)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wknea 2009r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wyprowadzonych do obrotu. (k. z 2009r. w sprawie
kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrofDz. U. z 2009r. Nr 144,
poz. 1182)
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5.

10.

11.

12.

13.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z pdn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca20 w sprawie budowy,
montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia zanajgcego dane dotyagze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002r.,108, poz. 953 z p.
zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddoych (Dz. U. z
2003r., nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wkmea 2004r. w sprawie
szczegOlowego zakresu dokumentacji projektowej, cypecji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz prografmokcjonalno-aytkowego (tj.
Dz.U. z 2013r., poz. 957)

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudniad20r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich neeliego wyposaenia (tj. Dz.U. z 2013r.,
poz. 951)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t wddaych (Dz. U. z
2003r., nr 47, poz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20 w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigsta i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003r., nr 120, poz. 1126)

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997i. @z. U. 2012r., poz. 1137 z
pézn. zm.)

Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zpieczenia tadunkow do
transportu drogowego
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S.S.T. - 01.00.00. Roboty termomodernizacyjne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacghtécznej § wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z realizagjzadania
.rermomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki geodezyjnej nr 118/1 w
Janowie”.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi podstawopracowania szczego6towej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy toz projektant sporgizapcy dokumentag
projektows i odpowiednie szczegotowe specyfikacje technicam&onania i odbioru robot
budowlanych mge wprowadzé& do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atob
uwzgkdniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji robot, kigye
niezledne do okréania ich standardu i jakoi. Kod CPV 45320000-6, Kod CPV 45421000-
4, CPV 45453000-7.
1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacg Techniczm
Zakres robot specyfikaciji obejmuje:

» Wykonanie wykopu dookota budynku delgbkasci taw fundamentowych,

» Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych (przeciwwilgociowej i

termicznej),

» Przemurowanie uszkodzonych cegiet oraz uzupetniemezetarcia uszkodzonych
tynkow (uszkodzone cegly nalkeusura¢ i wmurowa nowe),
Wykonanie termomodernizagician zewgtrznych i gciezy,
Wymiarg obrébek blacharskich na elewacii,
Wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowanie eleivacj
Wymiarg parapetow wewgtrznych i zewstrznych,
Wykonanie opaski betonowej z ptytek betonowych wdkdaynku,
Remont istnigjcych schodow zewitrznych,

Wymiare drewnianej oraz montanowej stolarki okiennej,

vV V V V V V V V

Renowagj stolarki drzwiowej zewgtrznej,
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» Modernizacg instalacji C.O. na parterze
1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowegszgodne z zamieszczonymi w SST "Wymagania ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee robot podano w SST ,Wymagania ogolne".
1.6. Organizacja placu budowy
Wykonawca zobowizany jest do oddzielenia i zabezpieczenia miejsgeomywanych prac,
w okresie trwania ich realizacjizado zakaczenia i kacowego odbioru robot. Obszar
prowadzenia roboOt powinien byzabezpieczony przed degem o0soOb trzecich. Koszt
zabezpieczenia miejsca prac nie podlegalotlj zaptacie, jest ponoszony przez Wykonawc
tj. winien by uwzgkdniony w cenie kontraktowej. Teren budowy Zamayagjprzekae
protokolarnie wraz z dziennikiem budowy i dokumegapozwoleniem na budaw
1.7. BHP na budowie
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za BHP na teréudowy. Zgodnie z planem BIOZ
udzieli szkolenia stanowiskowego brygadzie. Inspekiadzoru sprawdzi badania lekarskie
pracownikOw a w szczegolia dopuszczenie do prac na wysésiopracownikéw. BHP na
terenie placu budowy musi bygodne z obowrzujacg Rozporadzeniem ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i
higieny pracy ( tekst jednolity : Dz. U. Z 2003 r @69, poz. 1650 , z paiejszymi
zmianami). Rozpordzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot wddaych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane do budowy powinny¢ bgopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budiwiei oraz by zgodne z dyspozygj
Art. 10 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 19®&zniejszymi zmianami tzn. posiatla
certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjedmgici dostarczonych materiatéw z PN.

* |zolacja termiczna — styropian

- Styropian o wspotczynniku przewodzenia cieplaq. w temp. 10°C nie mniejszym i
0,033 [W/mK], poziom wytrzymakei na zginanie BS7% 75 [kPa], wytrzymat&¢ na
rozcigganie siy prostopad} do powierzchni czotowych 80 [kPa] , klasa reakcji na ogie-
E.

- Styropian ekstrudowany XPS S70 o deklarowanydtegiynniku przewodzenia ciepl@ex.
w temp. 10°C nie mniejszym 1i0,031 [W/mK], napgzenie sciskapce przy 10 %
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odksztatceniu wzghlinym o 10 [kPa]> 700, srednia osigalna nagikliwos¢ wodg przy

diugotrwatym zanurzeniu WL (T¥ 0,15, klasa reakcji na ogie- F.

+ Tynk cienkowarstwowy

- Nierozprzestrzeniagy ognia,

- Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczneinazone dziatanie promieniowania
uv,

- Hydrofobowy wg DIN 4108,

- Niepeczniepey,

- O wsp6tczynniku naskliwosci woda — w < 0,15 [kg/(mh - H)] wg. EN 1062-3

* Farba silikatowe

- Wysoce kryjca,

- Stopie potysku — matowy G3,

- Najwiekszy rozmiar ziarna < 100 [um]

- Gestasé ok. 1,5 [g/em

- Kategoria przepuszczalém wody (wartéé — w): < 0,1 [kg/(nf - H)] (niska)
- Nie wykazugca wiaciwosci termoplastycznych,

- Mikroporowata

- Tworzace aktywn kapilarry stret suchy

- Przepuszczalna dla GO

- Odporna na agresywne oddziatywanie zanieczysaggopowietrza

o Stolarka okienna

Stolarka okienna drewniana w kolorze obustronnaylm o wspoéitczynniku przenikania
U=1,1 [W/nfK],

» Parapety wewgtrzne

Parapety wewgtrzne drewniane impregnowane lakieroejzeroké¢ parapetow — 30,00
[cm], dlugas¢ — ok. 180,00 [cm], gruldd — 3 [cm].

« Parapety zewgirzne

Parapety zewgirzne z blachy ocynkowanej o ksztatcie ngmiacym do wymienionych ji
parapetow. Szeroké nowych parapetéw dostosoévalo grubdgci izolacji ze styropianu
(szerokd¢ — ok. 38,00 [cm])

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST ,Wymagania ogolne"
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty prowadz zgodnie z rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.20087

U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bezpieagwva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Szczegotowy opis zasad bezpiestnea zwizanych w wykonywaniem prac
zostat przedstawiony w e&ci ogolnej specyfikacji technicznej.

Budynek przeznaczony do ocieplenigian zewwgtrznych powinien b§ nalezycie
przygotowany do wykonania robot. Dotyczy to zarowpamitaza jak i otoczenia budynku.
Roboty ociepleniowe natg prowadzé jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze
powietrza nie riszej nz + 5 °C i nie wyszej ni + 25 °C. Takie warunki temperatury
powinny panowé przez co najmniej 24 godziny przed rozpgiem robot. Zaleca siaby
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie byla #8za nk 55%. Podczas wykonywania rob@iany
zewrgtrzne budynku oraz materiaty powinnydshronione przed uszkodzeniami i deszczem.
Warstwy materiatowe powinny By chronione przed zmianami pogodowymi oraz
uszkodzeniami zaréwno podczas ich naktadania jaeapdrednio po ich nalzeniu.
Powierzchnie robocze powinny d&ychronione przed kondensacja pary wodnej i
bezpdrednim promieniowaniem stonecznym za pomooston z brezentu Ilub
nieprzeroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu niedspczenia do uszkodzenia lub
zniszczenia warstw ociepleniowych. Natezadb& o to aby roboty byly wykonywane przez
wystarczajcy zespo6t pracownikow dyspomgy wiasciwym sprztem i narzdziami w
dostatecznej ikxri tak , aby roboty bylty wykonywane w sposohgty bez spoin, uszkodze
po rusztowaniach i innych wyniktych w trakcie pra@/ celu zapewnienia wiaiwej
przyczepnéci warstwy ociepleniowej do podta, powinno si ono znajdowa w stanie
powietrzno - suchym a powierzchnia pagigowinna by oczyszczona z fimych casteczek,
pylu i zanieczyszcze Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykovaana
elewacjach a mage wplyw na trwatéc i estetyczny wygld elewacji powinny b§ wykonane
przed pracami ociepleniowymi.

5.2. Kolejnoéé wykonywania robat:

- prace przygotowawcze

- monta& rusztowa

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchoian

- Cigcie piyt styropianowych na potrzebne wymiary
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- przygotowanie masy klggej

- wykonanie zewgtrznej warstwy elewacji

- demonta rusztowa

- uporzdkowanie terenu wokoét budynku

5.3. Wykonanie proby przyklejenia styropianu

Powierzchniesciany naley oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw @eli ulegty
w sposoOb widoczny tuszczeniu) i przyldev réznych miejscach 8-10 probek styropianu o
wym. 10x10 [cm]. Mas klejaca nalezy natazy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych
warstwa o grubgi okoto 10 [mm] a nagpnie przytay¢ i docisryé probki styropianowe do
przygotowanych miejsc na powierzchiciany. Po 4 dniach nalg wykon& prolke recznego
odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatopodiaza i przyczepn& kleju g
wystarczajce jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. zéd# probki styropianu oderyvsic od
powierzchni sciany wraz z warsty masy klegcej oznacza toze podige nie zostato
prawidtowo oczyszczone lufe wierzchnia warstwa nie ma wystarezayj wytrzymatdci. W
takim przypadku naley doktadniej oczyci¢ powierzchng sciany lub usugé warstwe |
wykona ponownie prob przyklejenia styropianu. deli rozerwanie nagpi w spoinie
klejowej to oznaczaze charakteryzuje sion zbyt niska wytrzymakeia i takiego kleju nie
wolno stosowéa Wykonawa przed rozpocgiem robot wykona gruntowangeian srodkiem
grzybobojczym i przeciw glonom.

5.4. Przygotowanie zapraw mas klgjcych

Zaprawa klejca do mocowania piyt styropianowych do padtouzyskiwana jest przez
zarobienie wogl fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki w propopodanej przez
producenta. Masa kigja do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach gpyanowych pod
wyprawe tynkarsky, uzyskiwana jest przez zarobienie wddbrycznie przygotowanej suche;j
mieszanki w proporcji podanej przez producenta. SMa masy klecej na ptytach
styropianowych powinna miggruba¢ 4 — 5 [mm].

5.5. Mocowanie ptyt styropianowych do podiza

Mocowanie nalgy rozpoczyna od dotu sciany budynku, to jest od poziomu cokotu i
posuwd sic ku gorze. Masklejaca naley uktada pacly stalowa na ptycie styropianowej na
obrzezach pasem o szerad@ 4 [cm] i w czsci srodkowej plackami grednicy okoto 10 [cm]

0 grubdci okoto 10 [mm]. Do mocowania pierwszego dolnegglu ptyt naley uzy¢ listwy
cokotowej. Powinna by ona przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi ifiab]
osadzonymi min 60 [mm] wcianie. Bezwzgldnie naley kotki umiesci¢c w pierwszym i

ostatnim otworze kalego odcinka listwy. Na natach naley przycié listwe pod kgtem. Na
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wysokaci 20 [cm] ponikej okapu (ostatnia warstwa ptyt izolacyjnych) rgto zaprawe
klejows i uzbroi paskiem z siatki z wtdkna szklanego tak by zwisdldcm] ponkej okapu.
Bedzie ona przewinta przez gorpkrawedz systemu na ptaszczygmateriatu izolacyjnego.
Po natgeniu masy klejcej naley ptyty styropianowe natychmiast przyd@& do sciany w
przewidywanym miejscu i docigé uderzeniami deski drewnianej o szerakolO [cm] i
diugasci min. 1,8 [m] & do uzyskania réwnej ptaszczyzny gsiednimi ptytami, co nale
sprawdzé przez przyktadanie faty kontrolnej.z& masa klgjca wycknie st poza obrys
ptyty, nadmiar nalgy usurgé. Niedopuszczalne jest dociskanie klejonych piytrap drugi,
uderzenia lub piniejsze ruszanie plyty. W przypadku nievdavego przyklejenia ptyty
styropianowej naley ja oderw&, zebraé mas klejaca ze sciany i ponownie phd przyklei.
Piyty naley przykleja& w ukitadzie poziomym diszych krawdzi z zachowaniem
mijankowego ukitadu spoin. Piyty naleuktada na styk bez spoin. Powierzchni bocznych
nie smarowa masa klejca. W przypadku ptyt pierwszegoedu oraz ptyt klejonych décian
przy otworach przewidziane jest stosowanie dodaglebvwaskich paskéw tkaniny zbrggej
wtopionych w mas klejagca owijapcych boczne skrajne powierzchnie pilyt wraz z
krawedziami w celu wzmocnienia ostaych obrzey ptyt. Wywiniecie siatki nasciane
powinno wynost min. 60 [mm]. Jeeli kontrola powierzchni przy ayciu faty kontrolnej
wykaze nieréwndci, nalery je wygtadzé za pomog pac drewnianych oklejonych papierem
sciernym ruchami okznymi. Po wyrGéwnaniu powierzchni piyt naleje oczyci¢ z luznych
czgsteczek szczotk lub spezonym powietrzem. Przed wykonaniem vwdavej wyprawy
elewacyjnej naley wzmocné naraza écian oraz narga otworow. Narga scian i otworow do
wysokasci 2 [m] wzmacnia si katownikami ochronnymi ze stali szlachetnej z al® siatkg

a powyzej 2 [m] waskimi paskami tkaniny zbragej wtopionymi w mas klejaca utozong po
obu stronach wzdiukrawedzi nar@a. Kazda otwarg spoire lub ubytek nalgy wypetnic
pianky poliuretanowy. Mocowanie mechaniczne ptyt wykanaiezalenie od przyklejenia
ptyt mag, klejaca. Do mocowania ptyt stosowdaczniki tworzywowe. faczniki powinny by
rozmieszczone réwnomiernie. Zalecg stosowanie min. 6 kotkéw na fin Wszystkie
nierownagci wzmocné nalery dodatkowymi kolkami. Zaktadaniegdznikbw wykonywa
mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenigt gtyropianowych. Przed
wprowadzeniem gcznika w wywiercone otwory natg oczysci¢ z urobku, np. przez ich
przewietrzanie. Wiertatk uruchamia nalezry dopiero po przebiciu warstwy izolacyjnej i
dotknicciu wierttem podtaa.

5.6. Przyklejanie tkaniny zbrojace;j

Do przyklejenia tkaniny zbregej naley stosowa kleje i masy klejce przygotowane
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zgodnie z instrukgj producenta. Przyklejanie tkaniny zlyogj mazna rozpoczé nie
wczenie] niz po uptywie 3 dni od czasu przyklejenia ptyt stysswych przy pogodzie
bezdeszczowej i temperaturze niesaej nz + 5 °C i nie wyszej ni + 25 °C. Masg klejaca
nalezy nanost na powierzchri ptyt styropianowych aigta warstw o szerokéci 1,10-1,20
[m] i grub. 2,5 — 3,0 [mm], rozpoczym@j od gbrysciany pionowej o szerokoi tkaniny
zbrojgcej. Po nalgeniu masy klejcej naley natychmiast przykléi tkanire zbropca
rozwijajac rolke tkaniny w miag¢ przyklejania wciskajc ja w mas klejaca za pomog packi
stalowej. Tkanina powinna bBynapkta i catkowicie wdinieta w masg klejacg. Nastpnie
wyszpachlowa mag przenikajca przez oczka siatki. Siatka musihwszechstronnie okryta
mas zbrojeniovy i znajdowa sie mozliwie u gory tak aby nie byt widoczny kolor siatki.
Grubas¢ warstwy klejcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosie mniej nk 1,5 [mm]

i nie wigcej nz 3 [mm]. Tkanir zbrojeniows nalery przeprowadzi przez dziurkowam
krawedz listwy cokotowej i rbwno obai. Nakladana tkanina nie powinna wykazywa
sfatldowa i powinna by réwnomiernie napta. Sisiednie pasy tkaniny powinny by
przyklejone na zaktad nie mniejszyzrd00 [mm] w pionie i poziomie. W natach siatka
powinna zachodziza krawdz naraza w obu kierunkach lecz nie ggiej niz na diugdé¢ 20
[cm]. Powierzchnia po uf@niu tkaniny zbragjcej powinna by gtadka i pozbawiona
nierébwnaci. Jali stwierdzi st miejsca, w ktorych tkanina wzmacnjeq jest widoczna,
miejsca te naley wyréwna mag klejaca. Szeroké¢ tkaniny powinna b§ tak dobrana aby
mozliwe bylo wyklejenie éciezy okiennych i drzwiowych na catej ichefpokasci. Narazniki
otworéw okiennych i drzwiowych powinny Bywzmocnione przez naklejenie bezpinio
na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20 x[8&]. Tkanina przyklejona na jednej
scianie nie mae by ujeta na krawdzi naranika, lecz nalgy ja wywina¢ nasciare sasiedng
pasem o szerokoi okoto 15-20 [cm]. W taki sam sposob nglevywingé tkanire na gcieza
okienne i drzwiowe.

5.7. Wykonywanie wyprawy elewacyjnej

Wyprawy elewacyjne miana stosowa nie wczéniej niz po uptywie 3 dni od naklejenia
tkaniny zbrogcej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnydiery prowadzé w
temperaturach nie x8zych nk + 5 °C i nie wyszych nk + 25 °C. Niedopuszczalne jest
wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéwastierycznych, silnego wiatru oraz
jezeli jest zapowiadany spadek temperatury peini0 °C w przecigu 24 godzin. Do
wykonywania wypraw elewacyjnych nale stosowa masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimiswiadectwami ITB.

5.8. Obrobki blacharskie
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Obrobki blacharskie powinny zapewaianalezyta ochrore ocieplenia przed wodami
opadowymi, odprowadzavody opadowe poza powierzchrlewacii.

Podokienniki ksztattow@atak aby ich kapinos znajdowaksnv odlegtéeci min 50 [mm] od
powierzchni sciany. Obrobki blacharskie otworow montavarzed potgeniem warstwy
klejowej. Warstwy wyréwnawcze pod obrobki okienngkana z masy klejowe.

5.9. Szczegodtowe wytyczne prac termomodernizacyjryc

5.9.1. Izolacjascian fundamentowych

W ramach termomodernizacji najewykona izolacje przeciwwilgociowe i termiczrian
fundamentowych wokét budynku. W tym celu maleodkopa& sciany fundamentowe
budynku do poziomu ftaw fundamentowych. Istqegj nawierzchnie betonaw nalery
rozebrg na szerokéci 1,00 [m] od budynku (wykoranackcie). Wykop szerokii ok. 0,90
[m] na gkbokas¢ ok. 1,20 [m] (do gibokdsci taw fundamentowych).

Po odkopaniuscian fundamentowych powierzclnician naleéy oczyci¢c oraz uzupetri
brakupce tynki szpachlowlg uszczelniapca wysokiej jakdci do szybkiej i skutecznej
renowacji budowli (parametry: Wytrzymaton wg DIN 1164: naciskanie po 28 dniach: ok.
20 N/mm2, Nasikliwosé powierzchniowa: w24 < 0,1 kgfre h*°, Wspétczynnik oporu
dyfuzji pary wodnej p: < 200).

W dalszej kolejnéci zagruntowd cab powierzchng preparatem krzemionkujacym o
dziataniu wgébnym przeznaczony do uszczelniania i renowaciji Qok.kg/nf) — (parametry:
Odczyn pH: ok. 11 po stwardnieniu, przepuszcz&nmary wodnej: > 90%, nagliwos¢
powierzchniowa: w:< 0,5 kg/m2®, wzmocnienie: do 5 N/mm2 (MPa)).

Nastpnie naley wykona izolacg pionowy szlamem uszczelniaicym wysokiej jak@ci do
wykonywania hydroizolacji budowlanych (ok. 1,6 k§Jm— (parametry: naskliwosé
kapilarna: w24:< 0,1 kg/Mme h°> wspéiczynnik oporu dyfuzji pary wodnej: p < 200,
wytrzymalai¢ na sciskanie: 28 dni ok. 30 N/mmwytrzymalGé na zginanie: 28 dni ok. 6
N/mnt)

Ostatnim elementem izolacji jest 2-krotne raloie wtasciwej powtoki izolacyjnej (ok. 2,5
kg/m?) w postaci powtoki grubowarstwowej modyfikowanejorzywami sztucznymi oraz
mineralnego, mostkggego rysy szlamu uszczelrjeggo (MDS) do uszczelniania budowli —
(parametry: mostkowanie rys:2 mm (grub&¢ warstwy 3 mm), zachowanie przy dziataniu
nacisku: stata grué suchej warstwy, badanie przy ob@niu naciskiem > 0,9 MN/mz: > 75
% wg raportu z badd.
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Termomodernizacjesciany fundamentowej styropianem ekstrudowanym XPS70 o
deklarowany wspotczynniku przewodzenia cigpa w temp. 10°C nie mniejszymn0,031
[W/mK], naprzenie sciskapce przy 10 % odksztatceniu wgdhym o 10 [kPa]> 700,
srednia osigalna nagikliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu WL (Tx 0,15, klasa
reakcji na ogig — F.
Po wykonaniu izolacji termicznej pod poziomem tereraley wytozy¢é mate ochronno-
drenujaca — (parametry: wytrzymakg na sciskanie: ok. 350 kN/f zdolngé¢ drenowania:
ok. 24 I/s m, ohjtos¢ powietrza midzy kubelkami: ok. 7,9 l/fa wspétczynnik
przepuszczania wody przez wiokeirok. 10 x 10-4 | m/s, permitywié wiokniny: ok. 2,0s,
efektywna szerok@ porow witokniny: 095 = 180 u, odporftona temperatygr -30°C do
+80°C wraz zlistwg zamykajaca na jej zaka&czeniu (na poziomie opaski z ptytek
betonowych). Nad poziomem gruntu stoséwstyropian fasadowy w technologii jak
elewacja. W miejscu istniggych otworéw wentylacyjnych do piwnicy zamontaweratki
wentylacyjne PCV w kolorze zllbnym do koloru cokotu (4 szt.).
Gruba¢ docieplenigciany fundamentowej — 10 [cm].
Nalezy stosowa ptyty zgodnie z zaleceniem producen#ocowanie ptyt w technologii ,na
mijankg”, z przesungciem pionowych krawdzi. Ptyty musza by doktadnie dociskane do
podiaza, poniewa zadne wolne przestrzenie nie @k pojawi miedzy ich kravwgdziami.
Po wykonaniu izolacjticiany fundamentowej wykop naleuzupetné piaskiem i zagsci¢c. W
miejscu rozebranej nawierzchni betonowej (szesokb,00 [m]) uzupeld nawierzchng
ptytkami chodnikowymi — ptukanymi o wymiarach 3@& [cm] i grubdci 5 [cm] utazonymi
na podsypce cementowo — piaskowej. Opas&lezry ograniczy obrzeami betonowymi o
wymiarach 100x30x8 [cm]. Opaskalezy wynies¢ 10 [cm] nad poziom istniggego terenu i
utozy¢ z minimalnym spadkiem od budynku. W miejscach gysivania rur spustowych
nalezy zamontowa betonowe korytka odptywowe.
Przekréj przez warstwy opaski:

» kostka betonowa brukowa — grédd,0 [cm],

» podsypka cementowo-piaskowa 2,5 [MPa] — gkeb8,0 [cm],

» podbudowa z betonu B15 — griélbo10,0 [cm],

» warstwa odgczapca z piasku — gruoi 10,0 [cm].
Na zakaczeniu cokotu (na wysokoi 0,80 [m]) nad poziomem gruntu zamoca@vabroble
blacharska z blachy ocynkowanej. Obrébkalely wsurg¢ w izolacp termiczry scian
zewretrznych (nacjcie) oraz uszczelaisilikonem.

5.9.2. Prace zwjzane z termomodernizacy elewacji
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Istniejgce sciany zewgtrzne naley odpowiednio przygotowa czyli zadba o to, zeby byty
suche i pozbawione nalotéw pochodzenia organiczn@gispojone powierzchnie tynkow
nalery usunyé. Przed przygpieniem do prac termomodernizacyjnych aglerzeprowad
prace tynkarsko — murarskie polegag na uzupetnieniu, przetarciu lubeg@owej wymianie
istniejgcych tynkéw. W ramach remontu najeusuny¢ uszkodzone cegly oraz wmurofva
nowe.

Przed przysipieniem do wykonania termomodernizacji rgledemontowa istniegce rury
spustowe. W zwizku 12-centymetrowizolacp ze styropianu podczas ponownego mamta
rur spustowych zamontowaltuzsze uchwyty (wykorzystygg istniepce kotki wscianie).
Termomodernizacje elewacji wykaha styropianem o deklarowany wspétczynniku
przewodzenia cieptalgex. W temp. 10°C nie mniejszym 1i0,033 [W/mK], poziom
wytrzymatcci na zginanie BS75 75 [kPa], wytrzymatéc na rozciganie siy prostopad} do
powierzchni czotowyck 80 [kPa] , klasa reakcji na ogie E.

Grubag¢ docieplenia:

» $ciany zewgtrzne — 12 [cm],
> oscieza min 2 [cm] — nalgy zastosowa najgrubsz warstwe izolacji i zamontowé&
ja w taki sposéb aby rownomiernie nachodzity na peaskienne.

Docieplenie naley réwniez wykona na podcieniu przed drzwiami wejowymi do czsci
dydaktycznej budynku oraz we woe przed wdgiem do budynku od strony tylnej
Termomodernizag¢j nalezy wykona w systemie jak cata elewacja. W miejscach sklepie
oraz tukéw gdzie montastyropianu jest utrudniony nale zastosowa fasadowe piyty
lamelowe z wetny mineralnej grufm 10 [cm].
Po wykonaniu termomodernizacji najeodtworzy architektoniczne gzymsu pod okapem
dachowym. Naley zastosowa zewretrzng sztukaterie elewacyjnwykonarny ze styropianu
EPS 200 pokrytego klejemywicznym z dodatkiem widkien. Nalg zastosowa profil
sztukateryjny przedstawiony na rysunku peni Istniepce uchwyty flagowe natg

wymieni¢c na nowe (6 szt.)

. _ Profil sztukateryjny
Klejenie ptyt elewacyjnych

Klej nalezy przygotow& zgodnie ze wskazowkami producenta na opakowarakiadanie
zaprawy klejcej wykonuje s w dwoch etapach:
> niewielka iloscig zaprawy klejcej wstpnie gruntuje si ptyte przy jej kravedziach,

wzdtuz obwodu oraz w trzech réwnomiernie razbmych punktach,
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» nastpnie naley natazy¢ kolejrg warstwe zaprawy po obwodzie ptyty, nha szeréko
okoto 7 [cm] oraz plackami érednicy okoto 15 [cm] w trzech miejscach, tak aby
powierzchnia przyklejenia ptyty do podiwynosita co najmniej 40%.

Piyty naley przykleja@ mijankowo, szczelnie dosuwgaj do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wychodzcej z boku ptyty zaprawy klggej usuwa tak, by nie byta widoczna na
stykach piyt.

Po przyklejeniu piyt, ale nie wcé@dej niz po 24 godzinach, w celu wyréwnania
ewentualnych nierowrici nalezy je przeszlifowdé pag obtozong gruboziarnistym papierem
sciernym, & do uzyskania wymaganej doktadnbwykonywanego ocieplenia.

Izolacja narqy

Na naragach budynku piyty powinny léyutozone w sposéb zapewniay ,zwigzanie”. W
celu prawidtowego uksztattowania kredzi nar@za pozostawione wyswie piyty naley
obcig¢ nazem wzdhi taty i wyszlifowa pa@ obtazong gruboziarnistym papierestiernym.
Naraza okienne i drzwiowe natg izolowa catymi ptytami, odpowiednio je docir.
Wykaiczenia @ciegy

Polczenia z innymi elementami budowlanymi, takimi jakcieze okienne i drzwiowe,
parapety, dachy, powinny &ywykonane z zachowaniem szczeliny wypetnionej nnatm
trwale plastycznym, np. silikonem lub specja#tastyczn tasma.

Mocowanie ptyt gcznikami mechanicznymi

Mocowanie 4cznikami piyt wykonuje si nie wczéniej niz po 24 godzinach od ich
przyklejenia, za pomactagcznikdw wbijanych lub wikgcanych z rdzeniem stalowym. Rodzaj
tacznikdw mocugcych (wkecane lub wbijane) oraz ich diugopowinny by dostosowane do
poditaza, grubdci warstwy termoizolacyjnej uktadu ociepleniowegayistpujacych obcazen
statycznych. Diug@ L tacznikdbw mocujcych powinna wynosi nie mniej nk wyliczona
wedtug wzoru:

L>hegs+al +a2+da

gdzie:

hes — minimalna gébokas¢ osadzeniagkznika w podtau,

al— faczna grubéc¢ starych warstw zwzanych z podizem (np. tynku),

a2— gruba¢ warstwy kleju,

da— gruba¢ warstwy termoizolacyjne;.

Jezeli Aprobaty Techniczne lub Europejskie Aprobatychieiczne dotyczre hcznikow nie
stanowj inaczej, to minimalna gbokas¢ zakotwienia 4cznikdw w podiau hys powinna

WYyNoskE co najmniej:
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» 5 [cm] —w przypadku podi@ z betonu zwyktego lub z cegty petnej,

» 8 [cm] —w przypadku podi@m z betonu komérkowego lub z cegty kratowki.
Przy nargach budynku, w tzw. ,strefie namoej”, liczbe tacznikdw naley zwiekszyC.
Szeroka¢ strefy naranikowej powinna wynosi jedrg 0smy szerokéci budynku (wzszej
cze$ci budynku), jednak nie mniej nil [m] i nie wikcej niz 2 [m]. Odlegté¢ pomiedzy
skrajnymi hcznikami a krawdzig budynku (a) powinna wynasto najmniej:

» 5 [cm] —w przypadku podi@ z betonu,

» 10 [cm] — w przypadkgciany murowane.
Szpachlowanie otworow okiennych i drzwiowych, nakdaie siatki
Zaprawe zbropca nalezy przygotowa zgodnie ze wskazowkami producenta na opakowaniu.
Przed przysipieniem do nakiadania zaprawy zlamg] naley wyszpachlowé& wszystkie
otwory okienne i drzwiowe @eieza), a narga asciezy dodatkowo zazbréilistwg narazng z
siathky.
Nad naraami otworow okiennych i drzwiowych néalg wtopi¢ pod kgtem 45° pasy siatki z
widkna szklanego o wymiarach 35 x 20 [cm], gdy miejscach tych powstagzwickszone
napezenia, ktore mog przyczynid@ sic do powstawania rys. W miejscach zatapiania pasow
siatki zapraw zbropca nalezy silnie §ciggnac.
Wykonanie warstwy zbrggej
Pierwszym etapem natenia zaprawy zbregej jest gruntowanie powierzchni ptyty cienk
warstwg zaprawy zbrejcej gtadk strory pacy. Nasfpnie naley natazy¢ wiasciwg warstwe
zaprawy za pomagcpacy zbatej o zbach 10 x 10 [mm] rozprowadzajja rOwnomiernie po
powierzchni ptyty.
W swiezg warstwe zaprawy zbregjcej naley wtopi¢ siatke z widkna szklanego (od gory ku
dotowi) na catej wysokgi sciany, dbajc o to, by siatka byta nagjnicta i bez zagic. Przed
zatopieniem kolejnego pasa siatkiggna¢ nalezy z poprzedniej, warsigvzaprawy zbregjcej
na szerok& zaktadu min. 10 [cm] w celu wyeliminowania zgrubiga iczeniach. Na natoi
zatapia & siatke rowno z grzbietem listwy a nanok szpachluje pac katowa. Po
wyschniciu zaprawy zbrajcej wystagca poza obrys listwy cokotowej siatkhalezy obci¢
rowno z dola krawedzia.
5.9.3. Prace zwjzane z wykonaniem tynku cienkowarstwowego
Wykonane podige musi by nasne, ptaskie, czyste, suche, mocnesn@ooraz pozbawione

substancji zmniejszagych przyczepng.
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Nalezy wykorzyst@d tynk cienkowarstwowy strukturalny na bazie sildaej przy uyciu
gotowej zaprawy. Zastosow#ynk analogiczny jak wykorzystanyzwa poziomie poddasza.
Detale architektoniczne nalewykona na gtadko.
W miejscach sklepieoraz tukéw (wejcia do budynkow) gdzie zastosowano fasadowe ptyty
lamelowe z welny mineralnej nale rowniez wykona tynk strukturalny, poprzedzg
przygotowanie powierzchni moriam siatki z klejem.
Tynk:
» Nierozprzestrzeniagy ognia,
» Odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne i wzme dziatanie
promieniowania UV,
» Hydrofobowy wg DIN 4108,
» Niepeczniepcey,
> O wsp6tczynniku naskliwosci woda —w < 0,15 [kg/(mh - H%)] wg. EN 1062-3
Tynk naley przygotow& zgodnie ze wskazédwkami producenta na opakowariujeBo
natazeniu i doktadnymsciagnieciu nadmiaru naley przyshpi¢c do zacierania, pagtajac o
wykonywaniu takich samych ruchéw, by nie wysty roznice w fakturze tynku. W czasie
procesu wjzania i schricia tynku naley chront go przed bezpoednim dziataniem staa,
deszczu i wiatru. W okresach zazych temperatur, przy wysokiej wilgotwd nalery
uwzglkdni¢ wydtuzony czas schgcia.
5.9.4. Prace zwjzane z malowaniem elewacji
Przed przysipieniem do malowania upewnisic czy podige jest czyste, suche oraz
pozbawione substancji zmniejsgajch przyczepn&. W podcieniu i we wegce przed
wejsciami do budynku zastosowafarbe zmywalry, umailiwiajaca tatwe usunicie
zabrudze.
Malowanie elewacji farbami silikatowymi KEIM Exclivsw kolorze:
» 9058 — detale architektoniczne (gzymsy, obramowamniedt okien)
» 9057 —$ciany, kominy
> 9049 — cokoty
Detale architektoniczne nale tynkowa gtadko i malowa w jasniejszym kolorze.
Ptaszczyzné&cian (tto detali architektonicznych) — maloin@emniej, tynk strukturalny.
Farba:
» Woysoce kryjca,
» Stopier potysku — matowy G3,

» Najwiekszy rozmiar ziarna < 100 [um]
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> Gestas¢ ok. 1,5 [g/em

Kategoria przepuszczalém wody (wartéé — w): < 0,1 [kg/(nf - H?)] (niska)
Nie wykazupca wiaciwosci termoplastycznych,

Mikroporowata

Tworzy aktywry kapilarry stret suchy

YV V. V V V

Przepuszczalna dla GO

» Odporna na agresywne oddziatywanie zanieczyszcoopegietrza
Przed naniesieniem farby elewacyjnej nglavczeniej zagruntowé podiaze preparatem
gruntugcym, w celu wyréwnania i ujednolicenia jego m#divosci, wzmochienia struktury
oraz zwekszenia przyczepsoi farby.
Malowanie
Farly aplikowa pedzlem, watkiem lub mechanicznie za pomaatrysku, zawsze w dwoch
warstwach. Dopuszczalne jest rofceenie farby na pierwgzwarstwe, szczegoélnie gdy
prace prowadzoneagsw temperaturach zldonych do maksymalnie dopuszczalnych. Do
rozcienczania farb silikatowych natg stosowad preparat gruntgey w ilosci maksymalnie do
5%, zd farby silikonowe meéna rozciécza wodg w ilosci do 10%.
W przypadku drugiej warstwy fagbnalery stosowdé bez rozciéczenia. W trakcie prac
malarskich naley zadb& o zapewnienie odpowiednich warunkéw atmosferychny.
unika¢ duzego nastonecznienia, silnego wiatru, opaddéw deszabusniegu. Optymalna
temperatura powietrza i pocd powinna wynosiod +5°C do +25°C, a wilgotsé wzgledna
nie powinna przekracza5%. Dodatkowo, w celu zapewnienia jednakowegaenia koloru
elewacji na jednej powierzchni architektoniczneyaeas¢ wszystkich opakowa z farly
nalezy przemiesza w duzej kastrze. W migr wyrabiania farby, nalgy pametaé o
systematycznym uzupetnianiu jejdt i kazdorazowym doktadnym wymieszaniu.
5.9.5. Prace zwjzane z montaem parapetow
Montaz nowych drewnianych parapetow westnznych impregnowanych lakierobejc
Szeroka¢ parapetéw — 30,00 [cm], dtugio— ok 180,00 [cm], grub¥é — 3 [cm].
Montaz nowych parapetow zewtrznych z blachy ocynkowanej o ksztatcie ngmijagcym do
wymienionych ji parapetow. Szeroké parapetow dostosowado grubdci izolacji ze
styropianu (szerokg — ok 38,00 [cm])
5.9.6. Prace zwjzane z remontem schodow zewtrznych
Nalezy wykona remont schodéw wegiowych do budynku. Istnigga nawierzchnie naley
rozebra. Nowa nawierzchniadozie miata grub& 20 [mm]. W zwijzku z czym istniegjcy

poziom posadzki w podcieniu najeobnizy¢ o 20 [mm] unikajc koniecznéci podcinania
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drzwi wegciowych przeznaczonych do remontu. Glmmg powierzchng posadzki oraz
istniejgce stopnie schodowe nalewyréwna zapravg wyrownawca.

Powierzchng pod nawierzchgi nalery zaizolow#& przeciwwilgociowosrodkiem gruntujcy
oraz warstw wiasciwg (uszczelnianie powierzchni poddanych dziatanigegi z gruntu). Na
zaizolowan powierzchnie ulgy¢ nowe pilyty z granitu ptomieniowanego o chropowatej
ostrej w dotyku powierzchni antygizgowej. Okladziny schodow nalg wykona w petnym
systemie stosug: ptytki bazowe, podstopnice, stopnice prosteroir@e z kapinosem. Natg
zastosowa nawierzchrng charakteryzujca sic wysoky odporndciag nascieranie (nie mniejsze
jak PEI 3/1500), mrozoodporfma i antypalizgowasciag (nie mniejsze jak R10). Neianach
zamontowa cokoty scienne wysokéci 10,00 [cm] i grubéci 2,00 [cm]. Phytki, piyty oraz
cokoty montowa na klej do ptytek do zastosowazewrgtrznych. Istniegce balustrady
metalowe nalgy wymieni na nowe kute malowane w kolorze czarnym. Tynk akabh
schodow wejciowych jest obecnie ggany oraz polaniony. W ramach remontu nale
usuryé poluzniong powierzchnie a nagbnie wykona nows. Boki schodéw naley wykona
w technologii analogicznej jak cokot (siatka klefynk strukturalny + malowanie).

5.9.6. Prace zwjzane z wymian stolarki okiennej

Istniejgca drewniana stolakkokienry nalezy wymieni na nows. Projektuje si monta nowej
stolarki okiennej drewnianej w kolorze obustronhiatym o wspoétczynniku przenikani&
U=1,1 [W/nfK]. Nalezy uzupeint brakupce szprosy w istniggych oknach PCV na |
pictrze.

5.9.7. Prace zwjzane z renowacy stolarki drzwiowej

Istniejgca zewretrzng stolarke drzwiows naleey wyremontowa. Naleey wykona:
impregnacje oraz malowanie w kolorze zgnito zielonyegulacje mocowaoraz zawiasow,
uszczelnienie skrzydet drzwiowych (montauszczelek), wymianie zamku wraz z
stylizowanymi klamkami, wymian drewnianego progu, morita dolnej zasuwy
nieotwieranego skrzydta, regulacje pwg na celu popragvszczelnéci oraz zamykania
drzwi.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot zawarto w SST ,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu zgoghioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania polega sprawdzeniu zgodéa ich wykonania
z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiampesyfikacji. Kontrola ta

przeprowadzona jest przez Inspektora nadzoru.
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Uznaje s¢, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie detarosci materiatow i
wykonane roboty gszgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub aprobaty
technicznej albo wymaganiom norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotycgce obmiaru robét zawarto w SST ,Wymagania ogolne”.
Jednostka obmiarawob6t zwiazanych z remontem dacha: snetry szécienne [n], metry
kwadratowe [rf] i metry biezace [mb]. llai¢ robét okréla sk na podstawie kosztorysu
inwestorskiego z uwzeglinieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora aradz
sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Wymagania dotycgce odbioru robét zawarto w SST ,Wymagania ogdlne”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania dotycgce podstaw ptatrici zawarto w SST ,Wymagania ogolne”.
Cena jednostkowa obejmuje:

* Przygotowanie stanowiska roboczego,

e Zabezpieczenie terenu budowy,

* Dostarczenie materiatow i sgita,

» Wykonanie kompleksowego remontu dachu zgodnie ekiem budowlanym.

* Montaz i demonta rusztowa,

» Oczyszczenie stanowisk pracy, wyniesienie matesiadozbiorki w miejsce

wskazane przez Inwestora Nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.nr 89/1994 poz.4141) z
pdézniejszymi zmianami.

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnie®20(Dz. U. nr 92 poz.881)

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budotwacz dnia 19.12.1994
r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budowrgchowych materiatdw oraz
nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (DzNdJ.10/1995, poz. 48).

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w.sprawie dziennika
budowy montau i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszerzrawieragcego dane
dotyczce bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. @81 poz.
953).
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5. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz 2013 r. poz. 21).

6. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003w. sprawie warunkow
bezpieczastwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robatdwianych (Dz. U.
nr 47, poz. 401).

7. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowaneaz ocynkowane i
powlekane.

8. PN-61/B-102454 Roboty blacharskie budowlane z hlastalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odieio

9. BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych agtych.

10.BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potalgtych.

11.PN-86/E 05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlany¢ymagania ogéine.

12.PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéwlomdanych. Cgzs¢ 1-2.
Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie, magnkonserwacja i sprawdzenie
urzadzea piorunochronnych.

13.PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

14.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z Hyladefinicje, podziat i
wymagania.

15.PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowki ameicznej. Wymagania i
badania przy odbiorze.

16.PN-75/B-12029/AzI:1999 Ceramiczne materialy dekaskDachowki i gsiory
dachowe. Badania.

17.PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyce zapraw do muréw. €& 2: Zaprawa

murarska.
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S.S.T. — 02.00.00. Prace dotygze wykonywania instalacji
centralnego ogrzewania

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacghtecznej § wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z realizagjzadania

.rermomodernizacja budynku nr 42 na terenie dziatki geodezyjnej nr 118/1 w
Janowie”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne

Specyfikacja techniczna stanowi podsiawopracowania szczegotowe] specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowgntraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Znaczy toz projektant spormzajcy dokumentae
projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje technicarygonania i odbioru robot
budowlanych mge wprowadz& do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub {cislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpb
uwzgkdniajgce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji robot, kigyre
niezledne do okréania ich standardu i jakoi. Kody CPV 45331100-7

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacp Techniczm

Przedmiotem rob6t budowlano — instalacyjnych jesindnta starej, istnigjcej instalacji
C.0O. oraz wykonanie nowej instalacji C.O.

Wewretrzna instalacja centralnego ogrzewania:

a) demonta fragmentow instalacji

b) demonta grzejnikow

) utazenie gadzek grzejnikowych z rur miedzianych

d) zawieszenie i pogitzenie grzejnikow

e) proby szczelnwi instalacji c.0. ( na zimno i na g@o)

f) regulacja instalacji c.o.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okredlenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z odpowiednimi normami.
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1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny, za j&koch wykonania oraz za zgodito z
dokumentagy projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Niniejsza&csfikacja
obejmuje caté¢ robot zwhgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvan
2. MATERIALY
Nalezy stosowdé wyroby producentdow krajowych i zagranicznych pdajgce aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badaw Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacjeyiniera.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu instalacjo. dla niniejszej budowy wedtug
zasad SSTags

> Rury cénieniowe miedzianél 28,122,115,
Zawory odcinajce DN25
Zawor spustowy DN25
Ksztaltki, gczniki i przegciowki do w/w rur
Grzejniki stalowe ptytowe, o wysoka H= 500 mm
Zawory grzejnikowe

Glowice termostatyczne do zaworow grzejnikowych

YV V.V V V V V

Elementy mocujce: obejmy, zawiesia, kotwy i ¢y mocupce

2.1. Odbiér materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty natg dostarczy na budow zeswiadectwem jakgci i kartami
gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty na plac budovaery sprawdzé pod wzgtdem
kompletndci i zgodndci z danymi technicznymi wytwoércy. Przeprowadpgledziny stanu
materiatéw, (gknig¢, ubytki, zgniecenia).

2.1. Sktadowanie materiatéw

Podtaze, na ktérym skiaduje sirury musi by ptaskie, rowne, wolne od kamieni i ostrych
przedmiotow. Wymagania techniczne sktadowania ditantiedzianych powinny liypodane
przez producenta i nailg je scisle przestrzega Diuzsze skladowanie rur powinno odbyiva
sie w pomieszczeniach zamktych lub zadaszonych. Rury ukiadana podkiadach i
przektadkach drewnianych, a wysdkostosu nie powinna przekra€za,5 [m]. Armatug,
ksztaltki i inne elementy instalacji sktadofvav zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Sprzt i maszyny niezédne do wykonania robét budowlanych mashy¢ sprawne

techniczne, nie powodage zagraenia dlazycia i zdrowia obstuggrych. Wykonawca jest
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zobowhzany do aywania jedynie takiego spgi, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robjak tez przy
wykonywaniu czynngci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkytadunku.
4. TRANSPORT
Przewiduje si przew0Oz rur oraz wszystkich elementéw instaladi producenta na plac
budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac budowy.
Materialy mog by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu rozmieszczone
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zgtieczone przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem. Sposob transportu pegaimych elementow podaje
producent w swoich wytycznych. Nalescisle stosowa si¢ do jego wytycznych.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne warunki wykonania robo6t podano w SST ,Wynmagagodlne”
Wykonawca przedstawi hynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam roboét
uwzgkdniagcy wszystkie warunki w jakich doa wykonane instalacje centralnego
ogrzewania.
5.2. Roboty rozbiérkowe
Przed przysipieniem do rob6t montawych naley dokon& demontau starych grzejnikow,
podiczen i rurociggéw instalacji odpowietrzenia systemu otwartegoze@riki nalery
przekaza inwestorowi.
5.3. Montaz grzejnikéw
5.3.1. Grzejniki montowane przycianie naley ustawt w ptaszczynie réwnolegtej do
powierzchnisciany lub wrki. Odlegta¢ grzejnika od podtogi max.100-150 [mm] a od
parapetu powinna wyndsco najmniej 100 [mm].
5.3.2.Zawory termostatyczne mugsznajdowa Si¢ W przestrzeni nieostogtie]
5.3.3.Kolejnas¢ wykonywania robat:

» wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

» wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

» zawieszenie grzejnika, pagkenie grzejnika z rurami prazgzanymi.
5.3.4. Grzejniki naley montow& w opakowaniu fabrycznym. 3eli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzetadynek podczas prac wykezeniowych, lub by
go osuszg grzejnik powinien b§ zapakowany. Jeli opakowanie zostatlo zniszczone,
grzejnik naley w inny sposob zabezpieazgrzed zabrudzeniem. Zaleca,saby opakowanie

bylo zdejmowane dopiero po zalazeniu wszystkich prac wykozeniowych.
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5.3.5.Gahzki grzejnika powinny b§ tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i
skreceniu zhczek w grzejniku nie nagtowaly zadne naprzenia. Niedopuszczalneg s
dziatania mogce powodowéa deformact grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.
5.4. Montaz armatury i osprzetu

Rurochgi taczone kda z armatug i osprztem za pomag polgczen gwintowanych z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tychyqgueh wykona& za pomog np. konopi oraz
pasty miniowej. Kolejn& wykonywania robot:

sprawdzenie dziatania zaworu, gwintowaniend@vek rur lub przyspawanie kocowek z
gwintami, wkecenie pdadrubunkdéw na zawor i w grzejnik, z uszczelnieniemirgdw
materialem uszczelniggym, skecenie podczenia.

Na przewodach poziomych armatur glowiqy termostatyczy nalery ustawé w takim
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane poziomo.

Zawory na pionach i gastkach oraz odpowietrzniki nalg umieszcz& w miejscach
widocznych oraz tatwo daginych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.4. Zabezpieczenie przed korozja

Wszystkie elementy nieocynkowane instalacji t.jdpary, uchwyty itp. Zabezpieczyprzed
korozja. W zwizku z powyszym naley je oczyci¢c do Il stopnia czyskmi i pokryc
dwukrotnie farba podkladowa. Po wysafuiu farby podkiadowej / ok. 40 godzin / pokry
wszystkie powierzchnie dwukrotnie farbawierzchniow.

Instalacja c.o.:

farba podktadowa -emalia kreodurowa o symbolu 7982-850

farba nawierzchniowa -emalia kreodurowa o symbwiluoj jeden odcie ciemniejsza
Elementy konstrukcji , wsporniki:

farba podktadowa -miniowa 60% ,ftalowa o symbol@B002-270

farba nawierzchniowa -emalia syntetyczna o symBaka-000-890

5.5. Badania i uruchomienie instalacji centralnege@grzewania w budynku

5.5.1. Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@ra izolacji termicznej
przewodow musi byypoddana probie szczeko.

5.5.2.Przed przyspieniem do badania szczefoonalery instalacg podlegajca prébie (lub
jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavody. Niezwtocznie po zaki@zeniu ptukania
nalezy instalacg napeiné woda uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania datgjakdci wody", lub z dodatkiem
inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

5.5.3.Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy
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5.5.4. Badania szczelrsoi instalacji na zimno naky przeprowadza przy temperaturze
zewrgtrznej powyej 0°C.

5.5.5.Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegétowo przez predta przy énieniu probnym
13 barow. Ginienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdwi nie powinno
przekraczda 10 bardw. Prob szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rigle
przeprowadz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amtoi robét budowlano -
monta&owych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowdzn. cgnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze di bary. Cénienie podczas proby szczedod
nalezy doktadnie kontrolow&a

5.5.6.Do pomiaru dnien prébnych nalegy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na beaiy
odczyt zmiany énienia o 0,1 bara. Powinien ondymieszczony w mdiwie najnizszym
punkcie instalaciji.

5.5.7. Wyniki badania szczeldoi nalezy uzna za pozytywne, peeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekdw ani roszenia.

5.5.8.Z proby cénieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

5.5.9. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelcionalezy przeprowadz proke na gogco,
przy najwyszych - w miag mazliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
parametréw obliczeniowych.

5.5.10.Proba szczelrdoi na gogco winna trwé co najmniej 72-godzinpprag instalacji

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne”

6.2. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakdci rob6ét zwgzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzesvaowinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodmvymaganiami Polskich Norm i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano — montaowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna laaopatrzona wswiadectwo kontroli
jakaosci.

6.3. Proby szczelngci

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, j# wszystkie wymagania dla
danej fazy robét zostaty spetnione$llétorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy darg faz robot uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadz badanie ponownie
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okteniu faktycznego zakresu wykonanych rob6t orazapad
rzeczywistych iléci uzytych materiatbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty g@jumowve oraz
ewentualne dodatkowe roboty i nieprzewidziane,ydidrkonieczné¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot , poedizy Wykonawag, a Inzynierem.
Jednostlk obmiarowy jest:

» Dla uradzen 1 [szt.] lub 1 [kpl.]

» Dla armatury 1 [szt.] lub 1 [kpl.]

» Dla przewodow rurowych 1 [m]
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podamevs SST ,Wymagania ogoélne”. Odbiér robot neo
nasgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadygacm prob i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacja projektopal&€ceniami layniera, a take
obowigzujacymi normami i przepisami.
8.1. Odbidr czsciowy
Odbiorowi czsciowemu nalgy podd& te elementy umdzen instalacji, ktére zanikajw
wyniku postpu robot oraz ktérych sprawdzenie jest nigliwee lub utrudnione w fazie
odbioru kaicowego. Odbiér agciowy polega na sprawdzeniu zgodoioz Dokumentacja
Projektowa i SST, zycia wiagciwych materiatdw, prawidtowsei montau, szczelnéci oraz
zgodndci z innymi wymaganiami oké&onymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych
badan powinny byujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budow
Przy odbiorze agciowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej mami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robot,

» Dziennik Budowy,

» Dokumenty dotyczce jakaci wbudowanych materiatow,

> Protokoty odbioréw
8.2. Odbidr techniczny kaacowy
Przy odbiorze kcowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

» Dokumenty jak przy odbiorze exiowym,

> Protokoty wszystkich odbioréw technicznychegzowych,

> Protokoty przeprowadzonych badan szcz&nwszystkich instalacji,

> Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow.

Przy odbiorze kiscowym naley sprawdzt:
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» Zgodna¢ wykonania z DokumentagjProjektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotycgcymi zmian i odsfpstw od Dokumentacji Projektowej,
> Protokoly z odbioréw cgciowych i realizacje postanowiedotyczcych usungcia
usterek,
» Aktualnas¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkemiany i
uzupetnienia,
> Protokoty bada szczelnéci wszystkich instalacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycgee ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze ptatnéci podano w SST ,Wymagania ogdlne".
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i wykonanie 1 [m] rurggu instalacji C.O..
Ptatng¢ za wykonanie 1 [m] ruroggu instalacji C.O. zawiera réwrie koszt
przeprowadzenia préb szczedob
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montd kpl. lub sztuki armatury.
Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montd kpl. lub sztuki urzdzen.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
1 PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. \Atyania i badania jakoi wody.
2 PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie iretplogrzewa wodnych. Wymagania.
3 PN-EN 1S06946:1999 Komponenty budowlane i elemdmidynku. Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeraow
4 PN-B-03406:1999 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapditeania na ciepto pomieszcz®
kubaturze do 600m3
5 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury oblicogre zewgtrzne
6 PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [ea cieplna przewodow, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
7 PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzeh@vdo ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
» Whytyczne projektowania instalacji centralnego ograria — COBRTI ,INSTAL”
1995,
> Katalogi armatury,
» Rozporadzenie ministra infrastruktury z dnia 12.04.200@0zniejszymi zmianami w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada budynki i ich

usytuowanie.
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