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1 ST -WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 WSTEP.

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Specyfikacja Techniczna Branzowa — Branza Sanitarna, odnosi sie do wymagan, dla wszystkich wymagan
technicznych, dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
»1ermomodernizacja budynku gimnazjum w Liczu: Przebudowa kottowni wraz z wymiang zrédta ciepta” — likwidacja
istniejgcych kottéw opalanych olejem opatowym, 2x130 kW; likwidacja magazynu oleju opatowego — 5x 2000 |;
montaz kotta opalanego pelletem o mocy do 200 kW; przebudowa wkitadu kominowego z dostosowaniem do kotta na
pellet; wykonanie otworéw montazowych; przebudowa instalacji wod.-kan z dostosowaniem do kotta opalanego
pelletem; przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniu kottowni z dostosowaniem do kotta opalanego na pellet,
regulacja instalacji grzewczej z wymiang zawordw z gtowicami termostatycznymi w budynku starej szkoty, sali
gimnastycznej.

1.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

1.1.3 Zakres Robét objetych ST.

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

1ST Wymagania Ogolne.

2ST Roboty budowlane.

3ST Kottownia.

4 ST Modernizacja centralnego ogrzewania.

1.1.4 Okreslenia podstawowe uzyte w ST.

Okreslenia podstawowe uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

—  Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem, Wykonawca i projektantem.

— Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie
kontraktem.

—  Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robét.

—  Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét.

—  Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do prowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw i Robot.

—  Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

—  Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

—  Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

—  Odpowiednia ( bliska) zgodnos$¢ — zgodnos$é wykonywanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony, z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

—  Polecenia Inzyniera— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy Robét w formie pisemnej, dotyczacej
sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

—  Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

—  Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuije lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robét.
Przedmiar Robot — wykaz rob6t, z podaniem ilosci , w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
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—  Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesc¢ terenu budowy.

1.1.5 Ogolne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Rob6t odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, postanowieniami umowy
i poleceniami Inzyniera.

1.1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
pomiarowych oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i ST.

1.1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza.

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

—  Zamawiajgcego, 1j.: Przetargowg dokumentacjg projektowg — rysunki pozwalajgce na okreslenie lokalizaciji,
zakresu i charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Przetargowej (petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inzyniera).

Dokumentacje Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu Wykonawcy, ij.
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

—  Projekt organizacji budowy,

—  Program Zapewnienia Jakoéci (PZJ),

—  Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjno — wykonawcza dla zrealizowanych rob6t —
umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadniczg i w stosowanych ewidencjach zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

1.1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, stanowig czes$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujace, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé¢ ich
waznosci:

—  Specyfikacja Techniczna

—  Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materiaty lub Roboty, nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a elementy Robdt
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sgsiedztwie Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca przedstawi Inzynierowi, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i
organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczen Robét na okres budowy, jesli taki jest
wymagany. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét, projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce.

W czasie wykonywania Rob6t, Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien i w nocy, tych zapo6r i znakéw, dla kitérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera tablic informacyjnych,
ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtagczony w Cene
Kontraktowa.

1.1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac, w czasie prowadzenia Robét, wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t, Wykonawca bedzie:
— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska, na terenie i wokét Teren Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b
lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
— lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
—  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w
sposoOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przez dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat Robo6t albo
przez personel Wykonawcy.

1.1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty wydane swiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwo$ci na Srodowisko.

1.1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielem tych urzgdzen, potwierdzenie informacji,
dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swym harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktére majag by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie,
spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych,
wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

Dla terenéw budowy przylegajacych do terenéw z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do
poniesienia wszystkich kosztéw obejmujgcych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego,
optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci
oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 08, przy transporcie materiatow i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia wiadz na przew6z nietypowych wagowo i
gabarytowo fadunkéw.

Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

1.1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegOlnosci, Wykonawca ma obowigzek zadbaé¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej.

1.1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do Robét, od
daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia robét przez Inzyniera. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ potwierdzone w taki sposob aby budowla
lub jej elementy, byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inzyniera, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.1.5.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.1.5.13 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, na czas niezbedny:
—  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
—  biezace utrzymanie objazddw i przejazddéw w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch kotowy i pieszy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inzynierem dokona likwidacji objazdéw /przejazdéw i organizacji ruchu, w tym:
—  usuniecia niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
—  doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie podlega odrebnej zapfacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.1.5.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe, oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

1.1.5.15 Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga
by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.1.5.16 Wykopaliska.

Wykonawca, o ile zajdzie taka koniecznosc¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wiasny koszt nadzor
archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety, przedmioty wartosciowe, budowle
oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ nadzér archeologiczny postepowaé dalej zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o kiérg nalezy
zwiekszy¢ cene kontraktowa.
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1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédta szukania materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty uzyte do realizacji projektu muszg pochodzi¢ z krajéw UE .

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczeg6towe informacije dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrédta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédfa w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.

1.2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wiadz, na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty, przed rozpoczeciem eksploataciji zrédta. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw dla Robot. Humus i nadkiad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc
pozyskiwania piasku i zwiru, bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie
bedzie prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopow, poza tymi kt6re zostaty wyszczeg6lnione w
Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

1.2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materialtowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w
czasie przeprowadzania inspekciji.
—  Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

1.2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy. Kazdy rodzaj
Robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem, usunigeciem i niezaptaceniem.

1.2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego
skitadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.2.6 Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw, w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.3 SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jednie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢, pod
wzgledem typdw i ilosci, wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét, ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT.

1.4.1 Obowiazki.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.5 WYKONANIE ROBOT.

1.5.1 Wymagania ogoine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos$é zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét., za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektem
organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za
stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu wysokosci wszelkich
elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, zostang
poprawione oraz Wykonawce na jego koszt. Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

1.5.2 Polecenia Inzyniera.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru
zgodnosci dostarczanych materiatéw i realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowg, ogolng specyfikacja
techniczng oraz szczegétowg specyfikacja techniczna.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w specyfikaciji,
moze byc¢ przez Inspektora Nadzoru dopuszczony do uzycia bez badah.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony
sposOb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawiera¢ czes¢ ogoing i czes¢ szczegbtows.

1.6.1.1 Czes¢ ogolna opisuje:

— organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

—  organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

—  sposo6b zapewnienia bhp,

—  wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$é wykonania poszczegdélnych elementéw robét ,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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—  sposOb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

1.6.1.2 Czes$¢ szczegotowa opisuje dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzen pomiarowo- kontrolnych,

—  rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

—  sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementdéw robot,

—  sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2 Zasady kontroli jakosci Robét.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggng¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatéw oraz Rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw
oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne badania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

1.6.3 Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢, z jednakowym prawdopodobienstwem,
wytypowane do badan. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materiatow, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci. Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do prébek dostarcza Wykonawca.

1.6.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowac nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed
przystgpieniem do badan i pomiaréw, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez
Inzyniera.

1.6.5 Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

1.6.6 Badania dokonywane przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na postawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatédw i Rob6t z Dokumentacjg Projektows i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

1.6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty, kitére
posiadajg:
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—  certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i
ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych sg wymagane ww. dokumenty przez ST, kazda partia materiatdw bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami
wykonanych przez niego badan. Materiaty posiadajgce ww. dokumenty, a urzadzenia —wazng legalizacje, moga by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST, materiaty takie lub
urzagdzenia, zostang odrzucone.

1.6.8 Dokumenty Budowy.

1.6.8.1 Dziennik Budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujagcym Wykonawce i Zamawiajgcego w okresie
od przekazania terenu Budowy, do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu Roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty, bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

— date przekazania terenu budowy,

—  date przekazania Dokumentacji Projektowe;,

— date uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

—  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

—  przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

—  daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

—  zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcym ograniczeniom lub
szczegblnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnosé rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych(pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,
dane dotyczace jakosci materiatéw , pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

1.6.8.2 Ksigga Obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w wycenionym Slepym
Kosztorysie i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

1.6.8.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci robot. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru Robot. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inzyniera.
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1.6.8.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w poprzednich punktach nastepujgce dokumenty:
—  pozwolenie na budowe,
—  protokot przekazania Terenu Budowy,
— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
—  protokot odbioru Robét,
—  protokoty z narad i ustalen,
—  korespondencje na budowie.

1.6.8.5 Przechowywanie dokumentow.

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
miejscu. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.7 OBMIAR ROBOT.

1.7.1 Ogolne zasady obmiaru Roboét.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z Dokumentacja projektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru z co najmniej 3 —dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub ST, nie zwalnia
Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robét. Btedy zostang poprawione wg. instrukcji Inzyniera, na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢
obmierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.

1.7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i beda przez niego utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot. Urzgdzenia winne by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

1.7.4 Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

1.7.5 Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku diuzszej
przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar robo6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu, przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

1.8 ODBIOR ROBOT.

1.8.1 Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanego przez
Inzyniera, przy udziale Wykonawcy:

— odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

—  odbidr czesciowy,

— odbiér koncowy,

— odbiér pogwarancyjny.
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1.8.2 Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr tych robdt polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizaciji,
ulegng zakryciu. Odbidr bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek,
bez hamowania og6inego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

1.8.3 Odbioér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robét dokonuje
sie wg. zasad jak w pkt Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1.8.4 Odbior koncowy robot.

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem, na pismie, o tym fakcie (Zamawiajgcego)
Inzyniera. Odbi6r kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera, zakonczenia Robot. Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inzyniera, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow oraz wizualnej zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacijg
Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego Robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje,
ze jakos¢ wykonanych Robot, w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowg i ST, z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot, w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

1.8.5 Dokumenty do odbioru koncowego Robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robét, jest protokét odbioru koncowego Robot,
sporzgdzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
—  Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,
—  Specyfikacje Techniczne,
—  recepty i ustalenia technologiczne,
—  Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wykonanych elementéw robot,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy, wg komisji Roboty, pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét. Wszystkie,
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce, bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych, wyznaczy Komisja.

1.8.6 Odbior pogwarancyjny.

Polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunigciem wad, stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

1.9 PODSTAWA PLATNOSCI

1.9.1 Ustalenia ogdline.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke obmiarowg, ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robét. Cena jednostkowa pozycji lub kwota
ryczattowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajgce sie na jej wykonanie,
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okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robdt beda
obejmowac:

—  robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

— wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

—  koszty posrednie, w skiad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenia energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.) koszty dotyczace oznakowania Rob6t, wydatki na bhp, ustugi obce, optaty za
dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,

—  zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic¢
w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

—  podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Rob6t, jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych pozycja kosztorysows.
Cena ofertowa przedstawiona przez Wykonawce jest ceng ryczattowg nie podlegajaca zmianie.

1.9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza.

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg inwestycji oraz
projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.

1.9.3 Zabezpieczenie Terenu budowy._

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy: dostarczy¢ i zainstalowac
urzgdzenia zabezpieczajgce (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.).

1.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Umowne.

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych Warunkéw Umowy ponosi Wykonawca.

1.9.5 Koszty zajecia pasa drogowego.

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robo6t, wyliczonego zgodnie z przepisami Ustawy o drogach
publicznych lub innego obowigzujgcego prawa miejscowego wtasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét,
ponosi Wykonawca.

1.9.6 Odwodnienie wykopow.

Koszty utrzymania wykopdw w stanie suchym na czas prowadzenia Rob6t, nalezy oszacowac w formie ryczattowej
na podstawie zatozen zamieszczonych w dokumentaciji i uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiaru wykopu.

1.10 PRZEPISY ZWIAZANE.

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

—  Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej ( Dz.U. Nr 138, poz. 1555).

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$c¢ i nalezy je czytac tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby
tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub odpowiednimi
normami Krajow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Str 13



2 ST-ROBOTY BUDOWLANE.

2.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru przebudowy wktadu kominowego z
dostosowaniem do kotta na pellet, wykonanie otworéw montazowych.

2.1.1 Zakres stosowania ST

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét .

2.2 Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania nastgpujacych czynnosci:
y  przebudowa wktadu kominowego z dostosowaniem do kotta na pellet,
y  wykonanie otworéw montazowych

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do robét
budowlanych, wymagan w zakresie robot przygotowawczych oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw rob6t
budowlanych.

W budynku jest istniejacy komin murowany o wymiarach 30x43 cm wykonany w trakcie budowy obiektu dla potrzeb
kottowni weglowej. W chwili obecnej w komin wprowadzone sg dwa wktady z blachy kwasoodpornej o wymiarach dn
200 mm. W trakcie przebudowy wktady kominowe dn 200 mm zostang usuniete. W miejscu istniejgcych kottow
zostanie zainstalowany wktad kominowy z blachy kwasoodpornej o wymiarach dn 300 mm i 0 wysokosci ok 10 m —
doktadna wysokosc¢ zostanie ustalona w trakcie budowy i po ustaleniu lokalizacji czopucha.

W dolnej czesci komina nalezy zainstalowac¢ wyczystke z zatyczkg oraz odskraplacz. gérng cze$¢ komina zakonczy¢
stozkowym zamknieciem wylotu.

Dla potrzeb zasypu pelletu istniejgce zasyp na wegiel i istniejgce otwory zostang dostosowane dla potrzeb technologi.
Projektowany kociot dla celéw montazowych wymaga otwory o wymiarach szerokos¢ 935 mm, diugos¢ 2400 mm i
wysokos¢ 1800 mm.

Dla wyzej wymienionej technologi nalezy wykonac¢ w $cianie zewnetrznej budynku otwér o wymiarach 100 cm i
wysokosci 2 m na poziomie posadzki piwnicy. Otwér wyzej wymieniony bedzie stuzyt dla
wprowadzenia(wyprowadzenia) kotta do pomieszczenia kottowni. Otwér po wprowadzeniu kotta proponuje sie
zamurowac a grunt zewnetrzny zasypac.

2.3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogédlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét budowlanych
Materiaty i wyroby do robdét budowlanych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

y 83 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegotowej), sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

y  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, producent dostarczyt
dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobOw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania
wyrobow,

y  spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 3
Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujag niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz bedg przyjazne dla srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedzi nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta.

y  do wykonywania rob6t tynkarskich nalezy stosowac¢ nastepujgcy sprzet i narzedzia pomocnicze:do
przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia
hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-sciernego, termometry elektroniczne,
wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza,

y  do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na wode, naczynia i
wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

y  do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonac¢ na etapie
wykonawstawa.

2.5 TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” KodCPV 45000000-7, pkt 4
Transport materiatow
y  Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast cement i wapno
suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;
y  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych;
y  Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. Zaleca
sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po
zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkdéw w obnizonych temperaturach, w szczegétowe;
specyfikacji technicznej nalezy poda¢ niezbedne wymagania i warunki.

Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkow zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania scian
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem
podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji
tlustych mozna usungc¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub wypalajac je lampg benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchnie podifoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkdw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubosci tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podkiadu
powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i 11l nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposdb standardowy.
Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykonac¢
wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-rzutu.

Do wykonania tynkdéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkOw nienarazonych na zawilgocenie w
proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.
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2.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania rob6t oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy.

Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia
materiatdéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych wysytce materiatdw przez dostawce, potwierdzajgcych
zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét
tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia (szczegétowej), oraz normami powotanymi

Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

y  wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar
wilgotnosci szczatkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego,
réwnosci powierzchni — poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez ocene wygladu i probe $cierania,
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i prébe zwilzania,
chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,
obecnos¢ wykwitow — poprzez ocene wygladu,
zluszczania i powierzchniowego odspajania podioza — poprzez ocene wygladu.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~—

Badania w czasie robét
Badania w czasie robét tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacija
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
Czestotliwos¢é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegélnosci jej marki i konsystencji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.
Wyniki badan materiatéw i zapraw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
Badania w czasie odbioru robot
Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot tynkowych, w szczegélnosci w zakresie:

y  zgodnosci z dokumentacija projektows i specyfikacja techniczng (szczegbdtowg) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

y  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

y  prawidtowo$ci przygotowania podtoza,

y  prawidiowosci wykonania tynkéw zwyktych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robét. Do badan
odbiorowych nalezy przystapic¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukonczenia robét tynkowych. Badania w
czasie odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzac¢ nalezy podczas bezdeszczowe;j
pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy
sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

y  czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane

podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
y  czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temp. otoczenia w ciggu doby nie spadta ponizej 0°C.

Opis badan

y  Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé metodg podang w PN-85/B-04500.
Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym mtotkiem (brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci).

y  Przyczepnos¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocg przyrzadu
zwanego mtotkiem Baronnie’go metodg kwadracikowania, tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i
poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250 gramow przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkow, a
co najmniej 500 graméw — po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikdw pod uderzeniem $wiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.
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y  Sprawdzenie odpornosci tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ mtotkiem Baronnie’go
metodg kwadracikowania

y  Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzac¢ na podstawie $wiadectwa
badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu probek stwardniatej zaprawy.

y  Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszacej
nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycig¢ prébki kontrolne o wymiarach 2x2 cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki
sposob, aby poditoze zostato odstoniete lecz nie naruszone.Odstoniete podioze nalezy oczysci¢ z
ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowaé
wartos¢ srednig pomiaru w pieciu otworach. W przypadku badania tynku o powierzchni wiekszej niz 5000 m2
nalezy na kazde rozpoczete 1000 m2 wycig¢ jeden dodatkowy otwér.

y  Sprawdzenie wygladu | innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych
(barwa, obecnos¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadkosé
powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdzac przez potarcie tynku dtonig. Odpornos¢ powierzchni
otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robét
malarskich nalezy sprawdzac w sposéb nastepujgcy:powierzchnietynku nalezy zwilzy¢ woda za pomoca
pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ prébe odpornosci na uderzenia metodg kwadracikowania,
stosujgc uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania
kwadracikow).

y  Sprawdzenie wykonczenia tynkéw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczesnie z badaniem
wygladu powierzchni otynkowanych.

2.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajacymi zakryciu sg podtoza.

Odbidr podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem nakfadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy
nalezy poréwnac¢ z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo
przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacja techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na
przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie
powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania
podfoza. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) | wykonawcy
(kierownikbudowy)

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét (jezeli umowa takg forme
przewiduje).

Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Odbioér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
y  dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
y  szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
y  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,
y  dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,
y  protokoty odbiordéw rob6t ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
y instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
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y  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe; i
niniejszej (szczegbtowej) specyfikacji technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu
zamoOwienia, oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sg pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

y  jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé nieprawidtowosci wykonania tynkéw w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentaciji projektowe;j i niniejszej specyfikacji techniczne;j
(szczegbtowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

y  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustaleh umownych,

y  w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany tynk, wykonaé¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

»  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

y  ocene wynikow badan,

»  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

y  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

Protokét odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej tynku zwyktego, z
uwzglednieniem zasad opisanych w ,Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej
jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach tynkowych.

2.9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

y  PN-70/B-10100Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana
bez zastgpienia).

y  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienia).

y  PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw

y  PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji Swiezej zaprawy (za
pomoca stolika rozptywu).

y  PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

y  PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

y  PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

y  PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia pary
wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

y  PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow

powszechnego uzytku.

y  PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes$¢ 2: Ocena zgodnosci.

y  PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

y  PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan.

y  PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

y  PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu,

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu

y  PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

y  PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
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Ustawy
y  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
y  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. Zmianami).
y  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Rozporzadzenia

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

y  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z p6zn. Zmianami).

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. Zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

y  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-7,
wydanie [ OWEOB Promocja — 2005 rok.

y  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czesé B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»1ynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

y  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990r
y  Atlas Budowlany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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3 ST- KOTLOWNIA.
3.1 WSTEP.

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru likwidacji istniejacych kottow opalanych
olejem opatowym, 2x130 kW, likwidacji magazynu oleju opatowego — 5x 2000 I, montazu kotta opalanego pelletem o
mocy do 200 kW, przebudowy instalacji wod.-kan z dostosowaniem do kotta opalanego pelletem, przebudowy
instalacji grzewczej w pomieszczeniu kottowni z dostosowaniem do kotta opalanego na pellet.

3.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

3.1.3 Zakres prac objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy wykonywaniu kottowni zgodnie z
Dokumentacja Projektowg — opis techniczny i rysunki.
W zakres robo6t ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodza:

— likwidacja istniejgcych kottéw opalanych olejem opatowym, 2x130 kW,

— likwidacja magazynu oleju opatowego — 5x 2000 I,

— montaz kotta opalanego pelletem o mocy do 200 kW,

—  przebudowa instalacji wod.-kan z dostosowaniem do kotta opalanego pelletem,

—  przebudowa instalacji grzewczej w pomieszczeniu kottowni z dostosowaniem do kotta opalanego na pellet,

Ze wzgledu na zty stan kottéw, duze koszty eksploatacyjne, matg efektywnos$¢ energetyczng kottowni nastgpi
likwidacja istniejgcej kottowni olejowej. W budynku kottowni znajdujg sie dwa kotty opalane olejem firmy Viessmann
typu Paromat-Simplex o mocy 130 kW. Kazdy kociot posiada swéj wktad kominowy ze stali kwasoodpornej
wyprowadzony do murowanego komina o wymiarach 30x43 cm po starej kottowni opalanej weglem.

Do kottowni wykonane sg drzwi p.poz. El 60 o szerokosci 1m.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie naczynie przeponowe Reflex o pojemnosci 200 |, rozdzielacze instalacji
grzewczej, pompy obiegowe, zasobniki cieptej wody uzytkowej 2 x 150 .

Naczynie zbiorcze Reflex zostanie zlikwidowane tacznie z kottami.

W pomieszczeniu kottowni znajduje sie réwniez instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.

Instalacja wodociggowa zostanie zaadaptowana do potrzeb kotta opalanego pelletem.

Kanalizacja sanitarna wraz ze studnig schtadzajgca pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu przylegtym do kottowni o wymiarach 420x570 cm zlokalizowany jest magazyn oleju opatowego.
Magazyn wyposazony jest w 5 sztuk baterii olejowych o pojemnosci 2000 | oraz uktad zalewowo-odpowietrzajgcy.
Magazyn zlokalizowany jest w wannie szczelnej, wydzielone murkiem uszczelniajgcym wysokosci 95 cm.

Do magazynu oleju wykonane sg drzwi p.poz. El 60 o szerokosci 1m.

Magazyn oddzielony jest od pozostatych pomieszczen przegrodami p.poz EI 120.

Magazyn oleju wyposazony jest w wentylacje nawiewno-wywiewng.

Na etapie przebudowy kottowni nalezy usungc¢ zbiorniki oleju, uktad zalewowo-odpowietrzajacy i pomieszczenie
dostosowac do potrzeb magazynu na pellet.

Kottownia zautomatyzowana 200 kW

Projektuje sie kottownie zautomatyzowang z kottem automatycznym, opalanym pelletem z pneumatycznym
systemem podawania paliwa.

Dane techniczne kotta automatycznego 200 kW

- moc znamionowa 200 kW

- zakres mocy od 47 kW — 200 kW

- wspotczynnik sprawnosci dla mocy nominalnej min dla pellet 90,1%

- temperatura spalin 150 — 230 0C

- pojemnos$é wodna min 450 |

- wspotczynnik obciazenia cieplnego komory spalania minimum 2,25 I/kW
- klasa kotta :5

- dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar

- Max. temperatura zasilania 95 0C
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- emisja spalin przy 13% nadmiarze tlenu w spalinach: max dla pellet CO — 12 mg/m3, pyt <15 mg/m3

Ponadto kociot spetnia nastepujgce wymogi:

- stata wydajnos¢ dzieki zaawansowanej technice spalania wykorzystujgcej chtodzony powietrzem ruchomy ruszt
schodkowy. Ruszt wykonany ze stali odpornej na paliwa o duzej zawartosci wilgoci i paliw zawierajgcych m.in. chlor,
- wysoka sprawnos$é oddawania ciepta dzieki zastosowaniu pionowych — ptaskich powierzchni wymiennika ciepta,
- Sluza komorowa petnigca szereg funkciji tj. zabezpieczenie p.poz. podawanego paliwa, odciecie komory spalania od
komory podajnikow, wyréwnywanie cisnien, mechanizm tnacy wieksze frakcje paliwa,

- mozliwos$¢ regulacji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz uktadu dozowania paliwa za pomocg mechanizmow
nastawnych,

- ptynnie regulowana moc kotta w zakresie 30-100% mocy,

- zintegrowane sterowanie procesem spalania z wykorzystaniem czujnika spalin i za pomoca sondy Lambda,

- automatyczny zapton przy pomocy wentylatora gorgcego powietrza,

- automatyczny system czyszczenia powierzchni wymiennikdéw ciepta,

- automatyczny system odpopielania do min dwéch pojemnikéw na popidt o pojemnosci min 80 | kazdy,

- kociot wyposazony w specjalny kréciec do zamontowania palnika gazowego lub olejowego,

- regulator swobodnie programowalny z menu uzytkownika oraz menu serwisowym w jezyku polskim,

- korpus kotta wykonany ze stali o grubosci 5 mm (gwarancja na korpus kotta 10 lat),

- wbudowana wewnatrz chtodnica bezpieczenstwa umozliwiajaca prace w uktadzie hydraulicznym zamknietym,

- obiegi grzewcze sterowane sg poprzez regulator,

- przykottowy zasobnik na pellet o pojemnosci min 100 kg; w razie awarii systemu podawania paliwa moze byé
zasypywany recznie,

- wspotpraca z wentylatorem wyciggowym

Opis dziatania technologii

Kociot uruchamiany jest automatycznie przez szafe sterujgca kotta. Po napetnieniu komory spalania paliwem czujnik
poziomu paliwa uruchamia rozpalanie paliwa. Do rozpalania wsadu paliwa wykorzystana jest zapalarka wdmuchujaca
powietrze o wysokiej temperaturze do komory spalania. Powietrze to jest podgrzane elektrycznie do temperatury
blisko dwukrotnie wyzszej niz temperatura zaptonu drewna. Praca kotta polega na dazeniu do osiggniecia okreslone;j
temperatury wtasnej lub zbiornika akumulacyjnego. Temperatura wymagana do osiggniecia w zbiorniku
akumulacyjnym nastawiana jest na dwdéch czujnikach zamontowanych w zbiorniku akumulacyjnym. Po osiggnieciu
wymaganej temperatury kociot przechodzi w faze wygaszania - czyli dopalania paliwa znajdujgcego sie na palenisku,
bez dostarczania kolejnych porcji paliwa do spalania.

Sam proces spalania w kotle jest $cisle kontrolowany i sterowany przez sonde Lambda poprzez automatycznag
regulacje proporciji powietrza pierwotnego i wtérnego oraz sterowanie pracg wentylatora gtéwnego.

Pracg cafej technologii zawiaduje szafa ze sterownikiem swobodnie programowalnym SPS sterujgca praca kotta
(uruchamianiem i wygaszaniem) i jego osprzetu - podajnikami paliwa, pompa mieszajaca kotta, napedem zaworu
mieszajgcego podnoszenia temperatury wody powrotnej, wentylatorem wyciggowym spalin oraz uktadem
automatycznego odpopielania. Szafa sterujgca wymaga zasilenia prgdem tréjfazowym o napieciu 400 V. Zasilanie
wszystkich elementoéw technologii odbywa sie bezposrednio z szafy sterujgcej, lub za posrednictwem kotta - wtyczki
zasilajgce wbudowane w kociot. Sterownik kotta pozwala na realizowanie kilku trybéw pracy:

reczny - bez regulaciji,

automatyczny - serwisowy,

spaliny - normalna praca przy petnej regulacji spalania przez sondg Lambda.

Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego wchodzg nastepujgce elementy:
czujnik poziomu wody w instalacji,

czujnik przepetnienia podajnika PSS,

czujnik przecigzenia silnika podajnika TBZ 80,

czujnik STB,

czujnik krancowy przy drzwiach magazynu paliwa,

wytgcznik awaryjny,

uszkodzenie sondy Lambda.

.~ ~ ~ ~ ~ ~ ~—

Automatyka i sterowanie kottowni zautomatyzowanej

Kottownie zautomatyzowane charakteryzuje w petni bezobstugowa praca urzgdzen w kottowni. Odpowiednio pracg
kotta zarzgdza szafa sterujgca.

y  Szafa sterujgca
Praca zarzadza zintegrowana szafa sterujgca. Sercem szafy jest sterownik swobodnie programowalny SPS, z
przejrzystym wyswietlaczem i menu w jezyku polskim, pozwala na tatwg i komfortowg komunikacje personelu
obstugujacego z urzadzeniem. Za posrednictwem szafy zasilane sg wszystkie urzadzenia peryferyjne, wchodzgce w
sktad technologii. W pracach instalatorskich wymagane jest zasilenie szafy sterujgcej pradem tréjfazowym ~400 V,
poprzez zabezpieczenie 25 A, o mocy elektrycznej odpowiadajgcej mocy zainstalowanych odbiornikow (ok. 4-5 kW).
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Szafa sterujgca kotta zapewnia realizacje nastepujacych funkciji:

y  zasilanie i zarzadzanie pracag uktadéw podawania paliwa

y  zarzgdzanie pracg kotta, jego automatycznym uruchomieniem, automatycznym zaptonem paliwa,
zarzgdzanie wytwarzaniem ciepta i wygaszaniem, systemem odpopielania, systemem czyszczenia
wymiennika
zasilanie i zarzgdzanie praca ukfadu podnoszenia temperatury powrotu
zarzgdzanie pracg uktadu akumulaciji ciepta
zasilanie i zarzadzanie pracg wentylatora wyciggowego
sterowanie funkcjami ochronnymi (przewietrzanie kotta, diagnostyczne uruchamianie mechanizmow i
napeddw, ochrona przed zamarznieciem)
y  praca kaskadowa kottow

~ ~ ~ ~—

Na wyswietlaczu pokazywane sg aktualne parametry pracy kotta, informacje o ewentualnych zaistniatych usterkach,
oraz widoczne sg nastawy serwisowe i eksploatacyjne technologii. Zapotrzebowanie na moc elektryczng: pobér mocy
do 5 kW, zasilanie 400 V, zabezpieczenie 25 A

y  Uktad podnoszenia temperatury powrotu
Jednym z podstawowych i najwazniejszych wymogow stawianym instalacjom grzewczym zasilanym kottem jest uktad
podnoszenia temperatury wody powrotnej. Uktad ten to zestawienie pompy obiegu kottowego
200 kW , zaworu mieszajgcego 3-drogowego DN65 z napedem SM 3.30, a dla Zadaniem tego uktadu jest
zapewnienie temperatury czynnika grzewczego powracajgcego do kotta na poziomie minimum 60 OC, co zapobiega
kondensowaniu sie pary wodnej na wymienniku kotta, poprzez niedopuszczenie do osiggniecia przez spaliny
temperatury punktu rosy. Wymiernym efektem pracy uktadu podnoszenia temperatury wody powrotnej jest wzrost
sprawnosci i trwatosci kotta, poprzez wyeliminowanie zjawisk takich jak powstawania smoty w kotle oraz korozja
niskotemperaturowa.

Uktad podawania paliwa
Paliwo do magazynu dostarczane jest autocysterng i wttaczane do wewnatrz dzieki dwéch kréécom pneumatycznie.
Dla ochrony scian zastosowano tzw mate ostonowa. Krééce nalezy zamontowa¢ w odstepie 0,5 m od siebie pod
sufitem. Zastosowano pneumatyczny uktad podawania paliwa. Z podajnika slimakowego wspotpracujgcego z
nagarniaczem piérowym o $r 4,5 ( uktad zasilany jest silnikiem o mocy 0,75 kW) o dt 4 m pellet transportowany jest
pneumatycznie za pomoca gietkich przewodow do przykottowego zasobnika na pellet o pojemnosci min 100 kg.
Zasobnik ten w razie awarii systemu podawania paliwa moze by¢ rowniez zasypywany recznie. Uktad nagarniacza
zamontowany jest w poziomie w drewnianej podtodze.
Najwazniejszym elementem uktadu jest podajnik. Kompletne urzadzenie, jakim jest podajnik, sktada sie z dwéch
podstawowych czesci:

y  zaworu komorowego (celkowego),

y  transportera $limakowego ("stockera").
Dzieki zaworowi komorowemu, komora spalania kotta jest odcieta od uktadu transportu i magazynowania paliwa. We
wspotpracy z zaworem termostatycznym uruchamiajgcym strumien wody gasniczej pod wptywem podwyzszonej
temperatury, stanowi to pewne i sprawdzone zabezpieczenie przed mozliwoscig cofniecia sie ptomienia z rusztu do
transportera.

System akumulaciji ciepta

Zastosowanie zbiornika akumulacyjnego dla kottow opalanych pelletem jest zalecane z wielu wzgledéw. Zalety tego
rozwigzania to miedzy innymi:

podniesienie ogodlnej sprawnosci instalacji grzewczej

wydtuzenie okresu miedzy zatadunkami paliwa (np. brak koniecznosci uzupetniania paliwa w nocy)
przygotowanie cieptej wody uzytkowej latem wymaga rozpalania w kotle tylko raz na kilka dni

praca kotta w optymalnych warunkach odbioru ciepta bez wzgledu na pore roku

ograniczenie emisji zanieczyszczen spowodowanej dtawieniem mocy kotta.

~ ~ ~ ~ ~—

Uktad wyposazony zostat w bufor o pojemnosci 1000 I. Bufor musi by¢ wyposazony w 4 szt kroécy o $rednicy 80 mm
celem zachowania odpowiedniego przeptywu wody. System akumulacji ciepta realizowany jest przy pomocy
cylindrycznych stojacych zbiornikbw wykonanych z blachy stalowej grubosci 3 - 4 mm St 37-2 wg DIN 4753.
Standardowo kazdy zbiornik wyposazony jest w 10 kro¢codw przytaczeniowych przeznaczonych do podtgczenia
instalacji kottowej i grzewczej o srednicy DN 40, 5 kr6¢cédw do montazu urzgdzehn pomiarowych i osprzetu
regulatorow i termometr DN 15. Maksymalne ci$nienie robocze 3 bar, maksymalna temperatura pracy 95°C.
Wszystkie zbiorniki akumulacyjne sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez oksydowanie.

Izolacja - 100 mm grubosci pianka poliuretanowa z ptaszczem z tworzywa PCV.

Uktad spalinowy

Kociot dodatkowo wyposazony jest w trzybiegowy wentylator wyciggowy z system regulacji podcisnienia celem
dokfadniejszego oczyszczania spalin powstatych ze spalania pellet oraz zapobieganiu sie spalin przy niskim cisnieniu
zewnetrznym . Nad cisnieniem spalin czuwa wentylator wyciggowy pracujacy ze zmiennymi obrotami wyposazony w
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system pomiaru podcisnienia spalin. Celem uktadu regulacji podcisnienia spalin jest zapobiezenie wybuchowemu
spalaniu paliwa dzieki wyrébwnywaniu przeptywu spalin w catym uktadzie. Wentylator wyciggowy poprawia znacznie
bezpieczenstwo obstugi urzadzen i posiada nastepujgce parametry pracy 3 x 400V, 180W, 2790 U/min

Dopuszcza sie zastosowanie dowolnego typu kotta, lecz zastosowany kociot musi posiadac aktualne atesty i
zaswiadczenia do stosowania na polskim rynku oraz dostosowanie do pracy z naczyniem wzbiorczym typu
otwartego.

Dopuszcza sie ustawienie kotta na posadzce niepalnej (bez wykonywania fundamentu) po doktadnym jego
wypoziomowaniu. Spaliny odprowadzone bedg z kotta za pomoca czopucha stalowego o wymiarach zgodnych z DTR
kotta do komina.

Brakujgce elementy czopucha nalezy wykonaé metodg warsztatowg wg obmiaru na budowie. Czopuch powinien
wznosic sie lekko ku gérze min 5° i szczelnie potagczony z kominem.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana w dwdch wymiennikach cieptej wody z wezownica ,U” i grzatka
elektryczng o pojemnosci V=200,0dm? kazdy. Grzatka umozliwia przeptyw wody i zabezpiecza instalacje przed
bakteriami Legionelii.

Przewody stalowe czopucha nie moga by¢ zwigzane ze $ciang budynku (przejscia przez sciane uszczelniaé sznurem
konopnym).

Instalacje zabezpieczajgcg kociot nalezy wykona¢ wg zatgczonych schematow w czesci graficznej projektu.
Uzupetnianie wody w instalacji wewnetrznej c.o. oraz kotle nalezy wykonywac¢ poprzez kurek spustowy kotta za
pomocg weza elastycznego z zaprojektowanego zaworu czerpalnego z koncéwka do weza i zaworem
antyskazeniowym typu HD.

Po napetnieniu kotta wodg waz elastyczny nalezy odtgczy¢ od kotta.

Kottownia posiada kanat i kratke nawiewng ok. 0,3 m nad posadzkg — jest sprawna i pozostaje bez zmian.

Wywiew z kottowni wykonany jest poprzez istniejacy kanat instalacji wywiewnej 14x20 — jest sprawny i pozostaje bez
zmian.

Odpowietrzenie instalacji nastapi poprzez zaprojektowane zawory odpowietrzajace.

Po wykonaniu montazu urzgdzen technologii kotta nalezy dokonaé proby szczelnosci na zimno na cisnienie 0,4MPa
oraz wykonac¢ ptukanie instalacji woda z powietrzem.

Proby kottowni na ciepto wykonac przez 72 godz. przy temperaturze wody na zasilaniu 90°C.

Zabezpieczenie kotta
Kociot posiada w komplecie grupe bezpieczenstwa i chtodnice oraz zabezpieczenie p.poz. Podawania paliwa, w
zwigzku z powyzszym nie jest wymagane naczynie wzbiorcze systemu otwartego.

Naczynie wzbiorcze dla instalacji c.w.u.- istniejagce bez zmian.

Izolacje:
Gtéwne przewody rozprowadzajgce nalezy izolowac termicznie izolacjg rozbieralna.

Nie przewiduje sie izolacji pozostatych przewod6éw na scianach budynkéw.
Przyjeto grubosci izolacji wg PN-B-02421 z 2000 roku. Grubosci izolacji nalezy przyjmowaé wg srednic przewoddw:

Srednica nominalna /mm/ |DN15 DN20 |DN25 |[DN32 |[DN40 |DN50 ' DN65 |DN 80
Min. grubo$¢ izolacji /mm/ |20 20 20 30 30 40 40 40

Przed wykonaniem izolacji rury nalezy oczysci¢ z brudu.

Podstawowe dane techniczne izolacji:

- wsp. przewodnosci cieplnej wg DIN 52613: 0,04 W/m*K przy $redniej temp. 40°C,
- odpornos¢ na temperature: +135°C,

- klasyfikacja p.poz. B2 wg DIN 4102.

- aprobata techniczna C.O.B.R.T.I. ,INSTAL” Warszawa, nr AT/97-01-0072.
Proponuje sie izolacje z pianki poliuretanowe;j.

W przypadku uktadania przewody w bruzdach sciennych zapewni¢ kompensacje przewodow.

Instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku i pomieszczeniu kottowni pozostaje bez zmian. Kottownia wyposazona jest
w studnie schtadzajgca, ktéra pozostaje bez zmian.

W pomieszczeniu kottowni wykonana jest instalacja wody zimnej i cieptej. Ciepta woda uzytkowa i cyrkulacja
pozostaje bez zmian.

Zimng wode nalezy przebudowac i dostosowac dla potrzeb zasilania kotta opalanego pelletem.

W tym celu nalezy wykonac¢ odcinek przewodu dn 25, zawér odcinajacy oraz zaw6r antyskazeniowy typu HD. Dla
potrzeb kottowni zainstalowa¢ stacje uzdatniania wody — wg czesci graficznej projektu.

W pomieszczeniu kottowni zainstalowane sg rozdzielacze instalacji grzewczej, pompy obiegowe, zasobniki c.w.u.
oraz przewody zasilajgce pomiedzy kottami a rozdzielaczami.
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Rozdzielacze, pompy obiegowe, zasobniki c.w.u. pozostajg bez zmian.
Przebudowie ulegajg przewody zasilajgce pomiedzy kottem a istniejgcymi rozdzielaczami.

Lokalizacja, przekroje przewodow zasilajgcych wg czesci graficznej projektu.

3.1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Technicznej Specyfikacji sg zgodne z Dokumentacja Projektowg oraz w ST
Wymagania Ogolne.

3.1.5 Wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$é z Dokumentacija Projektowa,
Techniczng Specyfikacja i Poleceniami Inzyniera.
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST Wymagania Ogélne.

3.2 MATERIALY.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowazgcych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawiane w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rbwnowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne dla materiatéw i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzgdzen) rbwnowaznych, zawierajgcych ich
parametry techniczne.

Materiaty powinny byé¢, jak okreslono w ST, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Do wykonania rob6t stosowaé materiaty odpowiadajgce wymogom normy BN-72/8932-01.

3.3 SPRZET.

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania Ogolne.

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera. Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonawczych robét oraz zaakceptowany przez Inzyniera.

3.4 TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.
Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu, odpowiadajace pod wzgledem typow
i ilosci wymaganiom zawartym w Projekcie organizacji Rob6t zaakceptowanym przez Inzyniera.

3.5 WYKONANIE ROBOT.

3.5.1 Wymagania ogdline.

Warunki ogélne transportu podano w ST Wymagania Ogdlne.

3.6 KONTROLA JAKOSCI.

3.6.1 Ogodlne wymagania.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji ST-03.01 ,Wymagania ogélne”.

3.6.2 Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru.

Przedmiotem kontroli jako$ciowej bedzie zgodnos¢é wykonywanych robét i uzytych Materiatéw z Dokumentacija
Projektowg, Technicznymi specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.
W ramach kontroli jako$ci nalezy:
—  sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatéw,
—  sprawdzi¢ usytuowanie elementow wentylacji,
—  sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa
Badania nalezy prowadzi¢ w nastepujgcych fazach:
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—  przed zaizolowaniem przewodow ,

—  przed natozeniem otuliny,

—  po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulaciji,
—  w okresie gwarancyjnym.

3.7 OBMIAR ROBOT.

3.7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w Technicznej Specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

3.7.2 Jednostki obmiaru.

Jednostka obmiaru jest:
—  sprawdzi¢ uzycie wtasciwych materiatéw,
—  spraw
— m: kanaly okragte,
—  szt: wentylatory,
—  proba: préba dziatania urzgdzen.

3.8 ODBIOR ROBOT.

3.8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét.

Ogélne zasady odbioru robét podano w Technicznej Specyfikacji ST-3.01 ,Wymagania ogdine”.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano —
Montazowych.
Dokumentacja powykonawcza:
Przy przekazywaniu wewnetrznej instalacji wentylacji uzytkownikowi wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ dokumentacje prawng oraz powykonawczg zawierajgcg w szczegodlnosci:

— dokumentacje techniczng z naniesionymi czytelnie poprawkami,

— dokumentacje fabryczng zamontowanych urzgdzen

—  oswiadczenia pisemne wykonawcow stwierdzajace:

— wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg techniczng (z ewentualnymi zmianami uzgodnionymi z autorem

dokumentacji) oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

—  zastosowanie urzadzen i materiatdw ze Swiadectwami jakosci,

—  usuniecie z placu wykonywanych robét ludzi i zbednych materiatéw,

—  protokoty badan,

— mozliwosci uruchomienia instalacji.

3.8.2 Odbior koncowy.

Dla przeprowadzenia odbioru koncowego robét wykonawca przedtozy:
protokoty odbioréw czesciowych,
dokumentacje, wg ktorej obiekt byt zrealizowany, z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
os$wiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robo6t i gotowosci instalacji do eksploataciji,
czesci i urzagdzenia zamienne, ktére zgodnie z kosztorysem miaty by¢ dostarczone przez wykonawce.
Komisja odbioru na podstawie powyzszych dokumentéw oraz po ogledzinach obiektu ocenia i notuje w protokole
miedzy innymi:

—  zgodnos¢ uzycia wiasciwych materiatéw i elementéw urzadzenia,

—  prawidtowos¢ wykonania potgczen,

—  jakos¢ zastosowania materiatéw,

—  prawidtowos¢ wykonania instalacji wentylacji i przeprowadzenia wstepnej regulacji,,

—  prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow i odlegtosci miedzy podporami,

—  prawidtowos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

—  zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg technicznag.

3.8.3 Odbiory czesciowe.

Do odbioréw czesciowych zalicza sie odbiory elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia oraz odbiory
czesciowe etapdw robot.
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Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalaciji
wentylacji’klimatyzacji do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw
utozonych w stropach podwieszonych, przej$¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie
bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi

normami Krajow UE

PN-63/B-06251

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-83/B-10700/01

- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne

BN-82/9192-06

- Proby szczelnosci rurociggéw

PN-77/M-34030

Izolacja cieplna urzadzen energetycznych. Wymagania i badania

PN-77/M-34031

Rurociagi pary i wody goracej. Ogoélne wymagania i badania

PN-82/M-74001

Armatura przemystowa. Wymagania i badania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-72/B-02865

Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa.

PN-71/B-10425

Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/00

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wsp6Ine wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02

- Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04

- Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.

PN-78/B-12630

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.

PN-77/B-75700/00

Urzadzenia sptukujace do misek ustepowych i pisuaréw. Wspélne wymagania i badania.

PN-85/B-75700/01

- Zbiorniki sptukujgce. Wymagania i badania.

PN-76/C-89202

Ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ci$nieniowych.

PN-81/C-89203

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89204

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89205

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/H-02650

Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatura.

PN-83/H-02651

- Srednice nominalne.

PN-82/H-74002

Zeliwne rury kanalizacyjne.

PN-84/H-74101

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych

PN-84/H-74102

Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen elastycznych srubowych

PN-74/H-74200

Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

PN-85/H-74242

Rury stalowe bez szwu wysokotopliwe ze stali odpornej na korozje i zaroodpornej

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392

taczniki z zeliwa ciagliwego

PN-79/H-74393

- Ogélne wymagania i badania

PN-82/M-54910

Wodociagi. Zabudowa zastawéw wodomierzowych w instalacji wodociggowej

PN-82/M-74001

Armatura przemystowa. Wymagania i badania

PN-76/M-75001

Armatura sieci domowej. Wymagania i badania

PN-85/M-75002

Armatura przemystowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-85/M-75178/00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania

BN-76/8860-01

Elementy mocujgce rurociggi

BN-86/8862-10

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe

BN-77/8864-07

Cieptownictwo i ogrzewnictwo. Zbiorniki cieplej wody. Wymagania i badania

BN-84/8864-52/01

- Wymagania i badania
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4 ST - MODERNIZACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

4.1 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem opracowania sg wymagania dotyczagce wykonania i odbioru regulacji instalacji grzewczej z wymiang
zaworow z gtowicami termostatycznymi w budynku starej szkoty, sali gimnastycznej.

4.1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

4.1.3 Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu regulacji instalaciji c.o.
zgodnie z Dokumentacja Projektowag — opis techniczny i rysunki.
W zakres robét ujetych niniejszg Techniczng Specyfikacja wchodza:
— regulacja instalacji grzewczej z wymiang zaworow z gtowicami termostatycznymi w budynku starej szkoty,
sali gimnastycznej,

W trakcie inwentaryzaciji obiektu oraz informaciji uzyskanej od oséb opiekujagcych sie instalacjg stwierdzono, ze
instalacja grzewcza tj. grzejniki i rurociggi sg sprawne i nie wystepuja przecieki.

W budynku wystepujg grzejniki zeliwne typu S1, grzejniki stalowe panelowe, grzejniki konwektorowe oraz grzejniki
stalowe typu Fafier.

Dla zapewnienia wymaganego przeptywu, temperatur w instalacji grzewczej po modernizacji zachodzi potrzeba
wymiany wszystkich zaworéw grzejnikowych na zawory jednego typu i z gtowicami termostatycznymi.

Projektuje sie zawory grzejnikowe do grzejnikow zintegrowanych oraz gtowice termostatyczne gazowe o konstrukgc;ji
wzmocnionej z ograniczeniem temperatury do 16 °C.

Projektowane zawory nalezy wymienic¢ na wszystkich grzejnikach.

Zawory montowa¢ w miejscu istniejgcych zaworow grzejnikowych.

W przypadku koniecznosci np. uszkodzenie w trakcie montazu, zlty stan rury przytaczeniowej do grzejnikow nalezy
wymienic¢ réwniez rury przytaczeniowe.

Préby i ptukania instalacii:

Catg instalacje centralnego ogrzewania po montazu zaworéw grzejnikowych nalezy podda¢ proébie cisnieniowej na
zimno na cisnienie 0,4 MPa oraz prébie na gorgco przy max. parametrach roboczych.

Instalacje nalezy przeptuka¢ strumieniem zimnej wody o predkos$ci przeptywu min. 2 m/s.

Ptukanie nalezy prowadzi¢ do skutku, az instalacja bedzie czysta.

Po przeptukaniu nalezy dokonac¢ regulacji na zaworach i na rozdzielaczach.

Fakt ten nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

4.2 MATERIALY.

4.21 Ogodlne wymagania.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w dokumentacji techniczne;.

4.2.2 Podstawowe materiaty.

Podstawowymi materiatami i urzgdzeniami dla wykonania centralnego ogrzewania w budynku sg:
y  rury ze stali weglowej, ocynkowane,
y  zawory grzejnikowe,

Zastosowane materiaty musza posiadac¢ odpowiednie atesty fabryczne i certyfikaty.

4.2.3 Odbior materiatow na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczaé tgcznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i
zgodnosci z danymi producenta dopuszczalnym poziomie W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co
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do jakosci materiatéw nalezy przed ich wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez inzyniera ( doz6r
techniczny robét).Materiaty nie spetniajace wymagan nie beda uzyte.

4.2.4 Skiadowanie materiatldw na budowie.

Materiaty takie jak: przewody, osprzet, tablice rozdz. powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, tj. w zamknietych i suchych.

4.3 SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST na roboty og6inobudowlane.

4.4 TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST robét ogdinobudowlanych.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

—  samochodu dostawczego do 0,9t,

—  dzwigu samochodowego do 4t,

—  podno$nika samochodowego z wysiegiem do 12m,

—  samochodu skrzyniowego do 5t,

—  przyczepy do rozwijania kabli,

—  koparki naczyniowej,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwérce
dla poszczegdélnych materiatéw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na srodkach
transportu.

4.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.5.1 Wymagania ogdlne.

Ogédlne zasady kontroli jakosci podano w Technicznej Specyfikacji TS-03.01 ,, Wymagania ogdlne”.

4.5.2 Kontrola i badanie w trakcie Roboét i odbioru.

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych robét i uzytych materiatéw z Dokumentacja
Projektowa, Technicznymi Specyfikacjami i Poleceniami Inzyniera.

W ramach kontroli jakosci nalezy:
y  poddac¢ instalacje prébie szczelnosci na zimno i gorgco,
y  sprawdzi¢ uzycie wlasciwych materiatéw,
y  sprawdzi¢ przebieg tras i sposdb prowadzenia rurociggow,
y  sprawdzi¢ wielko$¢ spadkdéw rurociggow,
y  sprawdzi¢ usytuowanie ksztattek,
y  sprawdzi¢ lokalizacje przyboréw sanitarnych i wyposazenia,
y  sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania regulacji,
y  sprawdzi¢ zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa.

4.6 OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowa jest I00m budowanej linii instalacyjnej.

4.7 ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST robét ogélnobudowlanych.

4.8 PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle i w zgodzie z Polskimi

Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow.

PN-90/B-1430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania
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PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-2420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.

PN-87/M-35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe gazowe. Wymagania i
badania.

PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-91/B-2414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie urzadzen ogrzewan

wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczym
przeponowymi. Wymagania.

Opracowat:
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