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Zatacznik nr 3 do zapytania ofertowego

Umowa nr
z dnia

Zawarta pomiedzy:
............................... ZSiedzibg.. ..o, TEPTEZENtOWANYM PrZEZ: -
................................. zwanym dalej ,Inwestorem”,

........................ Z siedzibg w, reprezentowanym przez:
zwanym dalej ,Wykonawca”, zawarta zostata umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Opracowanie dokumentacji docelowej organizaciji ruchu
dla inwestycji realizowanych w projekcie pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu miedzynarodowym R10
i Wilana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn”.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonac:
a) projekt docelowej organizacji ruchu
b) wycene zakupu i montazu znakow
c) jednorazowg aktualizacje zestawienia kosztow
d) uzyskanie niezbednych warunkdw technicznych, decyzji, uzgodnien i sprawdzen.

3. Projekt docelowej organizaciji ruchu winien zawiera¢ w szczegéino$ci:
a) oznakowanie przebiegu trasy WTR 9
b) wyznaczenie miejsc serwisowych i postojowych dla rowerzystéw w tym oznakowanie odcinkéw pomiedzy

przystankami

c) organizacje ruchu na skrzyzowaniach
d) oznakowanie migjsc niebezpiecznych oraz o duzym nachyleniu trasy
e) okreslenie odcinkéw przejazdu ruchem ogoinym w km
f)  okreSlenie przejazdu np. przez las, drogg szutrowg, polng w km
g) informacje o odlegtosci do najblizszej atrakcji turystycznej
h) informacje o odlegtosci do najblizszego wezta komunikacyjnego

4. Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq przedsiewzigcia strategicznego Pomorskie Trasy
Rowerowe (stanowigcej zat. Nr 2) wraz zuzgodnieniem wykonanych opracowan z Inwestorem
oraz zgodnie z ustawg o ruchu drogowym, rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkdw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem, rozporzadzeniem w sprawie znakow
i sygnatéw drogowych, zatacznikiem nr 1-4 do rozporzadzenia w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach.

5. Forme elektroniczng dokumentacji nalezy zapisa¢ w formacie PDF oraz w formatach plikéw Zrédtowych
(np. doc,.docx, xls, xIsx, kst, dwg).

6. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w 5 egzemplarzach

§2
Wykonawca zobowigzuje sie prace wymienione w §1 wykona¢ w terminie :
- od dnia podpisania umowy tj. ...............
- dodnia......cccconnnennnne

§3

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia uzgodnien roboczych z Inwestorem, w siedzibie Inwestora,
odno$nie rozwigzan projektowych i propozycji materiatowych. pierwsze uzgodnienie winno nastapi¢ nie
pdzniej niz 14 dni od podpisania umowy. Ustala sie konieczno$¢ dokonania minimum dwéch uzgodnien
roboczych, potwierdzonych protokotami uzgodnien.

3. Inwestor zastrzega sobie powziecie ostatecznej decyzji nad doborem materiatdw i rozwigzaniami
funkcjonalnymi oznakowania zgodnego z przedsiewzieciem strategicznym ,Pomorskie Trasy Rowerowe”.
Powyzsze musi by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inwestora protokotem uzgodnien.

4. Stwierdzone wady projektu Wykonawca bedzie usuwat niezwiocznie. Poczatek rozpoczecia prac nad
usuwaniem takich usterek nie moze przekracza¢ liczby dwoch dni, liczac od daty uzyskania informacii
0 wadzie.

5. Inwestor nie dopuszcza opisywania przedmiotu zamdwienia przez wskazanie znakéw towarowych, patentow
lub pochodzenia, chyba, Ze jest to uzasadnione specyfikq robdt budowlanych i nie mozna opisaé ich za
pomocg dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,lub rownowazny”. W tym
przypadku, Wykonawca jest zobowigzany do okre$lenia minimalnych parametréw albo oczekiwan
technologicznych czy funkcjonalnych, ktére maja by¢ zapewnione przez te materialy i urzadzenia.

§4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 wynagrodzenie Wynosi: ......ccccceveeeuns (brutto w tym
23% podatek VAT), stownie ztotych: ...........ccooeeviiiiiininnn.

2. Koszty i optaty zwigzane z uzgodnieniami dokumentacji projektowej, uzyskaniem danych lub warunkow
technicznych, a takze koszty wizyt roboczych, delegacii i innych obcigzajg Wykonawce.

3. Rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturg koncowa. Faktura koricowa bedzie wystawiona
po odbiorze przez Inwestora przedmiotu zamdwienia wraz z oSwiadczeniem o kompletnosci prac.

4. Dane ptatnika niezbgdne do wystawienia fakiury: ...........coooiiiiiiiiiii

5. W przypadku, gdyby w czasie obowigzywania niniejszej umowy nastapita zmiana wysokosci stawek podatku
od towardw i ustug za ustugi objete umowa, to wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ulegnie odpowiedniej
zmianie a wysoko$¢ nowego wynagrodzenia strony potwierdzg w stosownym aneksie do umowy.

6. Wyptata nalezno$ci za wykonanie przedmiotu umowy nastapi z konta Inwestora przelewem niezwtocznie,
jednak nie pozniej niz w terminie 30-dni, liczac od dnia otrzymania przez Inwestora prawidtowo wystawionej
faktury.

§5

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora jezeli dokumentacja projektowa ma wady zmniejszajace
jej wartos¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel oznaczony w umowie, a w szczegoinosci odpowiada za
rozwigzania projektu niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno-budowlanych.

2. Inwestor, ktéry otrzymat dokumentacje projektowa lub jej cze$¢ wykorzystujac uprawnienia z tytutu gwarancii
wzgledem Wykonawcy moze:

a) zadac bezptatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow;

b) skorzystaC z uprawnien przewidzianych w § 6 i § 7 umowy,

c) odstapi¢ od umowy jezeli wady dokumentacji uniemozliwiajg realizacje inwestycji na podstawie wykonane;
dokumentacji projektowej, a kosztami wyniktymi z tego tytutu obcigzy¢ Wykonawce,

d) zada¢ usuniecia wad i odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie.

3. Jezeli btedy projektowe spowodujq wzrost kosztéw zadania inwestycyjnego realizowane w oparciu
o wykonang przez Wykonawce dokumentacje projektowa wymieniong w § 1, to Inwestor zastrzega sobie
prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy do wysoko$ci poniesionej szkody.

4. Na okoliczno$¢ opisang w ust. 3 Wykonawca zobowigzuije sie do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilng;
z tytutu prowadzonej dziatalnosci.

5. Wykonawca udziela Inwestorowi pisemnej gwarancji z tytutu wad fizycznych przedmiotu umowy; stanowi ona
rozszerzenie odpowiedzialnosci Wykonawcy za te wady. Gwarancja ta stanowi zatacznik do niniejszej umowy.
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6. Uprawnienia Inwestora z tytulu gwarancji poprawnos$ci wykonania dokumentacji projektowej wygasajq
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnodci wykonawcy prac realizowanych na
podstawie tej dokumentacii.

§6
1. Wykonawca zaptaci Inwestorowi kare umowng w przypadku:
a) opoznienia w wykonaniu przedmiotu umowy lub ustalonego etapu - w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy za kazdy dzien zwioki;
b) opdznienia w usunieciu wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego za kazdy dzier opéznienia,
liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu okreslonego przez Inwestora na usuniecie wad,
c) w przypadku nie zachowania terminu usuniecia wad Wykonawca zaptaci Inwestorowi kary umowne
w wysokosci (0,1 % kwoty wynagrodzenia (brutto) podanej w umowie) za kazdy dzier opdznienia.
2. Niezaleznie od kar umownych Inwestor moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogbinych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.
3. Wykonawca oswiadcza, iz wyraza zgode na potracanie przez Inwestora kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.
4, ZaopOznienia w zapfacie wynagrodzenia umownego Wykonawca nalicza¢ bedzie odsetki ustawowe.

§7
1. Inwestor moze odstgpi¢ od umowy w kazdym czasie z przyczyn nastepujacych:
a) zpowodu niedotrzymania przez Wykonawce terminu, o ktérych mowa w § 2;
b) z powodu likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;
c) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

2. Inwestor ma prawo odstgpienia od niniejszej umowy w terminie 3 dni w przypadku, gdy Wykonawca nie
przystapit do wykonywania umowy w terminie lub nastagpito 14-dniowe w stosunku do ustalonych terminow
umownych opo6znienie w realizacji przedmiotu zamdwienia objetego umowa, wskutek okoliczno$ci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca; w kazdym innym przypadku termin do odstgpienia wynosi 30 dni od
powziecia wiadomosci o okoliczno$ciach uprawniajacych do odstapienia od umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1i 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
przekaze protokolarnie Inwestorowi dotychczas wykonang cze$C projektu zachowujgc prawo do
wynagrodzenia za te czesc.

4. Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ szczegdtowe uzasadnienie.

§8
1. Wykonawca przenosi na Inwestora wszelkie autorskie prawa majgtkowe do wykonanej dokumentacji a w
szczegolno$ci autorskie prawo majatkowe obejmujace pole eksploatacji wymienione w art. 50 pkt. 1-3 Ustawy
Prawo autorskie i prawa pokrewne.
2. Wykonawca wyraza zgode na:
a) dokonywanie w projekcie zmian wynikajacych z potrzeby zmiany rozwigzan projektowych, zastosowania
materiatow, ograniczenia wydatkéw, zmiany obowigzujacych przepisow itd.,
b) utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na noéniku (CD, DVD itp),
c) zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero lub wydruki,
d) udostepnienie projektu osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac
realizowanych na podstawie tego projektu.

§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda mialy zastosowanie:
a) Kodeks cywilny;
b) Prawo zaméwien publicznych;
c) przepisy o prawie autorskim.
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§10
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i akceptacji stron pod rygorem niewaznosci.
2. Termin zakonczenia prac moze ulec zmianie w przypadku:
a) konieczno$ci wprowadzenia znaczacych zmian projektowych wymagajacych aktualizacji dokumentacii
w formie aneksu,
b) uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczegdlno$ci uwzglednienia uwarunkowan wptywajacych na
uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo przysztego obiektu objetego projektem,
€) znaczacych opdznien ze strony organéw administracji publicznej lub podmiotéw uzgadniajacych projekt
w wydawaniu niezbednych dla wykonania projektu opinii, uzgodnier lub decyzji — o ile Wykonawca
wykaze, iz odpowiednie opinie, uzgodnienia lub decyzje nie zostaty wydane w terminie przewidzianym do
ich wydania; nie zwalnia to Wykonawcy od biezacego monitorowania odpowiednich terminéw uzyskania
opinii, uzgodnien i decyzji i interweniowania w przypadku zagrozenia poszczegolnych termindw.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku:
a) konieczno$ci wprowadzenia znaczacych zmian projektowych wymagajacych aktualizacji dokumentacii
w formie aneksu,
b) uzasadnionej zmiany zakresu projektu, w szczegdlno$ci uwzglednienia uwarunkowan wptywajacych na
uzytecznos¢, koszty uzytkowania lub bezpieczenstwo przysztego obiektu objetego projektem.
4. Ewentualne spory powstate na tle niniejszej umowy strony beda rozstrzyga¢ w drodze negocjacji. W przypadku
braku rozstrzygniecia sporu w sprawie polubownej, sprawe poddadza rozstrzygnieciu przez Sad wiasciwy dla

Inwestora.
§11
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla ....................... i1
egz. dla Wykonawcy.
INWESTOR WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy nr.................

zdn. e
1 ———— z siedzibg W .. ,  reprezentowane
PrZEZ ..oovveiiiiiiiiiiaeeeaaaans udziela gwarancji z tytutu poprawnosci wykonania dokumentacji docelowe;

organizacji ruchu dla inwestyciji realizowanych w projekcie pn. ,Pomorskie Trasy Rowerowe 0 znaczeniu
miedzynarodowym R10 i Wislana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Kwidzyn, w szczegdlnosci
co do jej zgodno$ci z przepisami prawa, normami technicznymi oraz wiedzg techniczng, ktdre wygasajg
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci wykonawcy prac realizowanych
na podstawie tej dokumentacji.

2. W przypadku, gdy w terminie gwarancii, o ktérym mowa w pkt. 1 ujawnig sie wady wykonanego przedmiotu

UMOWY . e O e zobowigzuje sie
usunag¢ nieodptatnie te wady bez zbednej zwtoki nie p6zniej jednak niz w terminie 14 dni liczac od dnia ich
ujawnienia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym zastosowane bedg miaty
odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.

(podpis udzielajgcego gwarancje)
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